

西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目（项目名称）四标段

# 投 标 文 件

项目编号：E4113231323000098  
采购编号：西峡政采公开-2025-68

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）  
法定代表人或其委托代理人\_\_\_\_\_（签字或电子章）  
2025 年 9 月 24 日

# 目 录

一、投标函及投标函附录 .....	1
(一) 投标函 .....	1
(二) 投标函附录 .....	2
二、法定代表人身份证明 .....	3
三、授权委托书 .....	4
四、投标保证金 .....	5
五、已标价工程量清单 .....	7
六、施工组织设计（暗标） .....	63
七、项目管理机构 .....	64
(一) 项目管理机构组成表 .....	64
(二) 主要人员简历表 .....	65
附 1：项目经理简历表 .....	65
附 2：主要项目管理人员简历表 .....	69
技术负责人简历表 .....	69
专职安全员简历表 .....	74
材料员简历表 .....	77
施工员简历表 .....	79
质量员简历表 .....	81
安全员简历表 .....	83
资料员简历表 .....	85
预算员简历表 .....	87
附 3：承诺书 .....	89
无在建承诺书 .....	89
八、资格审查资料 .....	90
(一) 投标人基本情况表 .....	90
营业执照 .....	92
企业资质 .....	93
安全生产许可证 .....	95
基本存款账户信息 .....	96
(二) 近年财务状况表 .....	97
2022年财务审计报告 .....	97
2023年财务审计报告 .....	121
2024年财务审计报告 .....	147
(三) 近年完成的类似项目情况表 .....	173
企业业绩一：栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目 .....	173
企业业绩二：内乡县惠粮粮油购销有限责任公司2022年危仓老库维修改造项目二标段 .....	181
企业业绩三：南阳市烟草公司内乡县分公司内乡瓦亭、马山烟站维修改造项目 .....	187
企业业绩四：镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目 .....	197
项目经理业绩一：栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程 .....	204
项目经理业绩二：老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）房屋改造工程 .....	211
项目经理业绩三：河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库维修改造项目 .....	219

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表 .....	231
(五) 近年发生的诉讼和仲裁情况 .....	232
(六) 关于农民工工资的承诺书 .....	233
农民工工资承诺书 .....	233
九、其他材料 .....	234
独立法人资格承诺书 .....	234
在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺书 .....	235
项目经理无在建承诺书 .....	236
财务状况良好承诺书 .....	237
信用中国截图 .....	238
信用河南 .....	278
无行贿犯罪记录承诺书 .....	283
不做联合体投标承诺书 .....	284
响应承诺函 .....	285
不存在下列情形之一承诺书 .....	286
无重大违法记录承诺书 .....	287
无弄虚作假承诺书 .....	288
履职尽责承诺 .....	289
优惠承诺 .....	298
安全生产考核合格证书 .....	310
投标人信用承诺书 .....	311
中小企业声明函（工程、服务） .....	313

# 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

西峡县农业农村局（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目（项目名称）四标段招标文件的全部内容，对本项目施工愿意以人民币（小写）1001829.16元，（大写）壹佰万壹仟捌佰贰拾玖元壹角陆分的投标总报价，工期180日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量合格，项目经理李闪。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺将按照招标文件第四章“合同条款及格式”履行施工合同。

（5）我方承诺将按照招标文件第七章“技术标准和要求”规定执行。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

地 址：河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

电 话：19913690188

2025 年 9 月 24 日

## （二）投标函附录

项 目 名 称	西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目							
投 标 人	河南达飞建设工程有限公司							
所投标段	四标段							
投标总报价	大写：壹佰万壹仟捌佰贰拾玖元壹角陆分 ¥： <u>1001829.16</u> 元							
投标工期	180日历天				投标质量	合格		
投标有效期	60日历天							
项目 经 理	姓 名	李 闪	资 格 等 级	二 级	证 书 编 号	豫 24114156 0464	安全 生产 考核 合格 证书 编 号	豫建安 B(2023)125 8726
	身份证证件号		411381198807102031					
备 注	无							

投标人： 河南达飞建设工程有限公司 （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人： \_\_\_\_\_ （签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：河南达飞建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

成立时间：2018 年 04 月 11 日

经营期限：长期

姓名：王天娇 性别：女 年龄：28岁 职务：总经理

系河南达飞建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人名称：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

2025 年 9 月 24 日

### 三、授权委托书

本人王天娇（姓名）系河南达飞建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托王天娇（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目（项目名称）四标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件



投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

身份证号码：411224199701078522

联系方式：19913690188

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

身份证号码：411224199701078522

联系方式：19913690188

## 四、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

### 投标保函

编号：202509181738201418290057894301696

MC+IxDi12k19Dm7hfamDg+/EHCT7UPLgob30Fuvn+A0=（招标人）：

鉴于河南达飞建设工程有限公司（以下简称投标人）参加  
MC+IxDi12k19Dm7hfamDg8rRdwfkDNY4TbxgNAUW8B/qW+E7EtW+NVRkNs9W0ecnQ4LJji7aWvHptN/FvwqDLZZT  
项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证  
的方式向贵方提供如下担保

#### 一、保证的范围及保证金额

我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：

- 1、投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
- 2、投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；
- 3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；
- 4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币10000.00元（大写：壹万元）。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函出具之日起至投标有效期满之日止。保函到期后我方担保责任自动解除。

#### 三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

- （1）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币10000.00元（大写壹万元）。
- （2）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币10000.00元（大写：壹万元）

#### 四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

#### 五、保证责任的解除

- 1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。
- 2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
- 3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

#### 六、免责条款

- 1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
- 2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
- 3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

#### 七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方所在地法院。

#### 八、保函的生效

本保函自我方签章并交付贵方之日起生效。

保证人：河南省中豫工程担保有限公司



2025年9月19日10:48

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 五、已标价工程量清单

### 造价咨询委托协议书

甲方：河南达飞建设工程有限公司

乙方：北京中经创国际工程咨询有限公司

因本公司业务需要，甲方委托乙方为我单位制作投标预算、造价事项，经双方友好协商，达成设下协议：

一、乙方必须委派有经验能力的，在本单位注册的造价师担任此项目。

二、甲方负责提供图纸、工程量清单及现行的原材料价格。

三、委托期限：2025年05月09日至2027年05月09日。

四、费用支付：乙方提交给甲方合格成果之后，甲方一次性支付给乙方造价咨询费用。

五、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；甲方应负责投标文件的编制及投标全过程的操作，负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。

六、乙方若根据甲方的委托事项，认真做好对投标预算书的编制，对其编制签字盖章；负责按招标文件规定提供必需的造价工程师所需及签字盖章；负责答复甲方提出的有关工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

甲方（单位公章）：河南达飞建设工程有限公司  
法定代表人（签字和盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（单位公章）：北京中经创国际工程咨询有限公司  
法定代表人（签字和盖章）：\_\_\_\_\_

协议签订时间：2025年05月09日



统一社会信用代码

91110107801720251Y

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 北京中经创国际工程咨询有限公司

注册资本 500万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年11月07日

法定代表人 逯文学

营业期限 2015年02月13日至 长期

经营范围 工程造价咨询；工程项目管理；工程招标及代理；工程技术咨询；工程预算、审计；工程监理；工程及建筑物的质量评估。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

住所 北京市石景山区阜石路166号1号楼4层414



登记机关

2021年05月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



姓名: 李金栋  
身份证号码: 110102196607193031  
性别: 男  
专业: 土木建筑  
聘用单位: 北京中经创国际工程咨  
询有限公司

证书编号: 建[造]11011100009282

初始注册日期: 2001 年 01 月 01 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 12 月 06 日



#### 延续注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

延续注册合格  
有效期至2025年12月31日

有效期至:  
注册受理机关  
公章  
年 月 日

有效期至:  
注册受理机关  
公章  
年 月 日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:  
注册受理机关  
公章  
年 月 日

有效期至:  
注册受理机关  
公章  
年 月 日

#### 变更注册登记栏

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关  
公章  
年 月 日

注册受理机关  
公章  
年 月 日

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关  
公章  
年 月 日

注册受理机关  
公章  
年 月 日

西峡县2025年省级财政资金先导区建  
设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化  
食用菌基地建设项目

---

工程

投 标 总 价

投 标 人：

\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

投 标 总 价 (小写)： 1,001,829.16

(大写)： 壹佰万壹仟捌佰贰拾玖元壹角陆分

投 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： \_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价工程师李金栋专用章)

时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	900074.86	
1.1	外遮阳系统	350728.14	
1.2	出菇棚	109209.04	
1.3	出菇架	92616.49	
1.4	养菌棚	114082.6	
1.5	基础土建	139188.21	
1.6	喷淋系统	60144.26	
1.7	电力系统	34106.12	
2	措施项目	8784.55	
2.1	其中：安全文明施工费	8784.55	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	10249.91	—
4.1	定额规费	10249.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	919109.32	
6	增值税	82719.84	—
7	含税工程造价合计	1001829.16	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,001,829.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		外遮阳系统					350728.14	
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：外遮阳骨架：立柱60*60*2.5热镀锌钢管	t	5.27	3800.44	20028.32	
2	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*80*2.5热镀锌钢管 2. 构件类型：外遮阳骨架：纵梁	t	6.36	3820.29	24297.04	
3	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*3.0热镀锌钢管 2. 构件类型：外遮阳骨架：剪刀撑	t	0.27	3860.3	1042.28	
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型：外遮阳骨架：横梁 2. 钢材品种、规格：40*80*2.5热镀锌钢管	t	14.96	3767.93	56368.23	
5	010604001002	钢梁	1. 梁类型：外遮阳骨架：四周加固撑梁 2. 钢材品种、规格：40*60*2.5热镀锌钢管	t	1.17	3782.93	4426.03	
6	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*60*2.5热镀锌钢管 2. 构件类型：外遮阳骨架：竖梁	t	1.09	3830.36	4175.09	
7	010606001011	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ40*3.0热镀锌钢管 2. 构件类型：外遮阳骨架：顶部八字撑	t	1	3845.36	3845.36	
8	010606001012	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*3.0热镀锌钢管 2. 构件类型：外遮阳骨架：立柱斜撑	t	2.85	3855.36	10987.78	
9	010606001013	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.5热镀锌钢管 2. 构件类型：驱动杆	t	0.59	3885.36	2292.36	
本页小计							127462.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010606001014	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*2.0热镀锌钢管 2. 构件类型:传动杆	t	4.78	3875.36	18524.22	
11	010606001015	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ20*1.5热镀锌钢管 2. 构件类型:幕杆	t	2.43	4005.36	9733.02	
12	010606001016	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5镀锌管 2. 构件类型:卷膜杆	t	0.28	3935.35	1101.9	
13	01B003	顶部遮阳网	1. 外遮阳网90%：黑网	m2	14396.4	7.5	107973	
14	01B006	外围遮阳网	1. 黑白遮阳网遮阳率90%	m2	1771	8	14168	
15	01B002	托幕系统	1. 每套包含:幕线、齿轮座、齿条、吊轮、驱动卡、焊接接头、固定卡	套	3	18000	54000	
16	030406009001	减速拖幕电机	1. 名称:减速拖幕电机 2. 型号:380V	台	6	2004.39	12026.34	
17	030406009002	电动卷膜器	1. 名称:电动卷膜器 2. 型号:220V	台	7	485.51	3398.57	
18	01B004	卡槽	1. 镀锌	m	684	3	2052	
19	01B001	钢丝绳	1. 直径4	m	222	1.3	288.6	
		分部小计					350728.14	
		出菇棚					109209.04	
1	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*50*2.0热镀锌椭圆管 2. 构件类型:拱杆	t	5.5	3940.29	21671.6	
2	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5热镀锌钢管 2. 构件类型:顺杆	t	0.9	3940.3	3546.27	
本页小计							248483.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010606001007	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*1.5热镀锌钢管 2. 构件类型：卷膜杆	t	0.86	3940.3	3388.66	
4	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*50*2.0热镀锌钢管 2. 构件类型：棚头立柱	t	0.35	3905.41	1366.89	
5	010606001008	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：角铁：40*40*3.0	t	0.73	5200.3	3796.22	
6	01B011	椭圆卡	1. 镀锌	个	1010	1.6	1616	
7	01B012	卡槽	1. 镀锌	m	1460	3	4380	
8	01B014	卷膜器	1. 倒链卷膜器	台	24	260	6240	
9	010901005001	膜结构屋面	膜15丝	m2	3010	12	36120	
10	010901005002	膜结构屋面	黑白莫15丝	m2	459	12.6	5783.4	
11	01B015	顶部遮阳网	1. 外遮阳网90%：黑网	m2	2520	7.5	18900	
12	01B016	棚门	1. 简易门2000mm*2000mm	套	12	200	2400	
		分部小计					109209.04	
		出菇架					92616.49	
1	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格：骨架：立柱20*20*1.5热镀锌钢管	t	1.3	3975.44	5168.07	
2	010606001017	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：20*20*1.5热镀锌钢管 2. 构件类型：骨架：横向管	t	2.4	3820.29	9168.7	
3	010606001018	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：20*20*1.5热镀锌钢管 2. 构件类型：骨架：纵梁	t	16.2	3860.29	62536.7	
4	010604001003	钢梁	1. 梁类型：骨架：剪刀撑 2. 钢材品种、规格：20*20*1.5热镀锌钢管	t	0.48	3957.95	1899.82	
本页小计							162764.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	01B017	压顶弹簧		个	11536	1.2	13843.2	
		分部小计					92616.49	
		养菌棚					114082.6	
1	010606001019	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:25*50*2.0包塑椭圆管 2. 构件类型:拱杆	t	8.77	3945.29	34600.19	
2	010606001020	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Φ25*1.5包塑管 2. 构件类型:顺杆	t	1.52	3975.29	6042.44	
3	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:棚头立柱: 25*50*2.0热镀锌钢管	t	0.49	3975.45	1947.97	
4	01B018	椭圆卡	1. 镀锌	个	1715	1.6	2744	
5	01B019	卡槽	1. 镀锌	m	1336	3	4008	
6	010901005003	膜结构屋面	膜15丝	m2	5395	12	64740	
		分部小计					114082.6	
		基础土建					139188.21	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	7740	1.68	13003.2	
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:5cm厚粉土	m3	387	44.26	17128.62	
3	010404001001	采菇通道	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:8cm厚砂石料	m3	80.8	176.22	14238.58	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm	m2	924	60.67	56059.08	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:现场搅拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7	473.44	3314.08	
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m3	7	30.95	216.65	
7	010516002001	预埋铁件	1. 规格:150*150*10钢板配4根10圆螺纹钢	个	118	50	5900	
本页小计							237786.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040501018001	砌筑渠道	1. 断面规格:深30cm底宽30cm 2. 垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 5. 勾缝、抹面要求:单面抹光	m	160	183.3	29328	
		分部小计					139188.21	
		喷淋系统					60144.26	
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	100	74.62	7462	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De50PE 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	30	32.63	978.9	
3	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:De25PPR 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	728	17.72	12900.16	
4	040502005001	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:铸铁De110 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	564.82	564.82	
本页小计							51233.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段： 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040502005003	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:铸铁De50 3. 连接方式:螺纹连接	个	6	133. 61	801. 66	
6	040502005002	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:DE25	个	18	51. 17	921. 06	
7	030211002001	电动给水泵	380V三相水泵	台	1	6918. 42	6918. 42	
8	01B010	无塔供水罐	10t无塔供水罐	座	1	20000	20000	
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:倒挂喷淋喷头	个	318	30. 18	9597. 24	
		分部小计					60144. 26	
		电力系统					34106. 12	
1	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:1kV4x35 3. 材质:铝	m	250	26. 27	6567. 5	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:1kV4x16 3. 材质:铝 4. 敷设方式、部位:悬挂敷设	m	200	15. 97	3194	
3	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:明配	m	510	13. 81	7043. 1	
4	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-RYJS 6*1. 5 4. 材质:铜芯	m	160	13. 22	2115. 2	
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-RYJS 3*4 4. 材质:铜芯	m	50	15. 12	756	
本页小计							57914. 18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZN-RYJS 2*2.5 4. 材质:铜芯	m	300	7.45	2235	
7	030404016001	控制箱	1. 名称:动力控制箱 2. 规格:220V	台	4	1109.88	4439.52	
8	030404016002	控制箱	1. 名称:驱动控制箱	台	10	775.58	7755.8	
		分部小计					34106.12	
		措施项目						
本页小计							14430.32	
合 计							900074.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 1 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 2 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 3 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 4 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 5 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 6 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 7 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 8 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 9 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 10 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 11 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 12 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 13 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 14 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 15 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 16 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 17 页 共 67 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 18 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 19 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 20 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 21 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 22 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 23 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 24 页 共 67 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 25 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 26 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 27 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 28 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 29 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 30 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 31 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 32 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 33 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 34 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 35 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 36 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 37 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 38 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 39 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 40 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 41 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 42 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 43 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 44 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 45 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 46 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 47 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 48 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 49 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 50 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设

标段：

第 51 页 共 67 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-263	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	117.09	4.42	0.28	37.52	11.71	0.44	0.03	3.75
借10-11-126	管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	458.28	13.37	2.23	145.96	4.58	0.13	0.02	1.46
人工单价		小计						16.29	0.57	0.05	5.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						52.48			
清单项目综合单价								74.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	0.012	1	0.01		
	PE100给水管 de110 PN8					m	1.015	43.79	44.45		
	PPR管件套管 Φ110					个	0.273	29.42	8.03		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	53.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设

标段：

第 52 页 共 67 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-259	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	85.31	1.76	0.24	27.21	8.53	0.18	0.02	2.72				
借10-11-123	管道水压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	389.79	9.06	1.78	124.11	3.9	0.09	0.02	1.24				
人工单价		小计						12.43	0.27	0.04	3.96				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.93							
清单项目综合单价								32.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					元	0.0051	1	0.01						
	PE100给水管 de50 PN8					m	1.02	14.7	14.99						
	PPR管件套管 Φ50					个	0.286	3.27	0.94						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	16.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段：

第 53 页 共 67 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		728	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	71.1	1.31	0.14	22.67	7.11	0.13	0.01	2.26				
借10-11-120	管道水压试验 公称直径25mm以内	100m	0.01	321.06	7.12	1.5	102.25	3.21	0.07	0.02	1.02				
人工单价		小计						10.32	0.2	0.03	3.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.88							
清单项目综合单价								17.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.0038	1							
	PE100给水管 de25 PN8					m	1.02	3.62	3.69						
	PPR管件套管 Φ25					个	0.283	0.66	0.19						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	4.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段：

第 54 页 共 67 页

项目编码		040502005001		项目名称		阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-5-9	螺纹阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	121.7	51.23	11.23	39.58	121.7	51.23	11.23	39.58				
人工单价		小计						121.7	51.23	11.23	39.58				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						341.08							
清单项目综合单价								564.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	1.0032	1	1						
	截止阀 J41H-16C DN100					个	1.01	337.7	341.08						
	其他材料费							-	50.23	-					
	材料费小计							-	392.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 55 页 共 67 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 56 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 57 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 58 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 59 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 60 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 61 页 共 67 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 62 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 63 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 64 页 共 67 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 65 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 66 页 共 67 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇  
标准化食用菌基地建设项目

标段：

第 67 页 共 67 页

项目编码		030404016002		项目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-14-423	悬挂嵌入式程序控制箱安装 半周长≤1m	台	1	228.02	28.6		68.96	228.02	28.6				68.96		
人工单价		小计						228.02	28.6						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						450							
清单项目综合单价								775.58							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	0.5097	1	0.51						
	驱动控制箱					台	1	450	450						
	其他材料费							-	28.09	-					
	材料费小计							-	478.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12







# 计 日 工 表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

### 总承包服务费计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目  
丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 主要材料价格表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目丁河镇茶裕村四季出菇标准化食用菌基地建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 六、施工组织设计（暗标）

（另附）

## 七、项目管理机构

### (一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	李闪	助理工程师	二级建造师	二级	豫241141560464	建筑工程	已缴纳	无
技术负责人	胡爽	中级工程师	职称证	中级	C19089100900064	城建	已缴纳	无
专职安全员	刘桂	无	专职安全员证	/	豫建安C3(2023)1249058	建筑	已缴纳	无
材料员	王婷	无	材料员证	/	2501040000521081	建筑	已缴纳	无
施工员	刘伟	无	施工员证	/	2501010100520637	建筑	已缴纳	无
质量员	周露露	无	质量员证	/	2401030100372985	建筑	已缴纳	无
安全员	刘桂	无	安全员证	/	2501020000520833	建筑	已缴纳	无
资料员	姚帅	无	资料员证	/	2401050000557976	建筑	已缴纳	无
预算员	陈星	无	预算员证	/	2401100100581264	建筑	已缴纳	无

## （二）主要人员简历表

### 附 1：项目经理简历表

姓 名	李 闪	年 龄	37岁	学 历	专 科
职 称	助理工程师	职 务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	建筑工程
安全生产考核合格证书			豫建安B(2023)1258726		
毕 业 学 校		2009年毕业于 河南建筑职业技术学院 学校 工程监理 专业			
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话
2022年8月 23日	栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目		本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容		栾川县城关镇人民政府、0379-66822267
2024年1月 5日	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目		本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容		镇平县市容环境卫生服务中心、15203848241

注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件



## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 李闪

性 别: 男

出生日期: 1988-07-10

注册编号: 豫241141560464



聘用企业: 河南达飞建设工程有限公司

注册专业: 建筑工程 (2024年01月26日 至 2027年01月25日)



个人签名: 李闪  
签名日期: 2025.7.10



住房和城乡建设厅

签发日期: 2024年01月26日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1258726

姓 名：李 闪

性 别：男

出 生 年 月：1988年07月10日

企 业 名 称：河南达飞建设工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年11月18日

有 效 期：2023年11月06日 至 2026年11月05日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月06日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制




## 附 2：主要项目管理人员简历表

### 技术负责人简历表

岗位名称	技术负责人		
姓名	胡爽	年龄	44岁
性别	女	毕业学校	河南农业大学学校
学历和专业	本科、机械制造及其自动化专业	毕业时间	2006年
拥有的执业资格	中级工程师	专业职称	中级工程师
执业资格证书编号	C19089100900064	工作年限	15年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
2022年8月23日	栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容	栾川县城关镇人民政府、 0379-66822267
2024年1月5日	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容	镇平县市容环境卫生服务中心、 15203848241

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

从事专业 Speciality	城建	
专业技术职务 任 职 资 格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	省人才交流中心工程系列 中级专业技术职务任职业 格评审委员会	姓 名 Full Name
评审通过时间 Time Of Adoption	2010.12	性 别 Sex
发证单位 Issuing Authority	河南省人才交流中心	出生年月 Birthdate
文 件 号	豫人社人才发[2011]11号	籍 贯 Native Place
		工作单位 Work Unit
		证书编号 Credentials No.
		2011 年 4 月 20 日

<p>本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。</p> <p>This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.</p>	<h2 style="text-align: center;">河南省专业技术人员 职业资格证书 (中级)</h2> <div style="text-align: center;">  <p>河南省人力资源和社会保障厅</p> </div> <p>编号: <b>Nº 0088086</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



编号 2024-0202-0046

甲方(用人单位):

名称: 河南达飞建设工程有限公司 联系电话: 15670268866  
法定代表人(主要负责人): 李慧

地址: 河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

乙方(劳动者):

姓名: 胡爽 性别: 女 身份证号: 411325198107186544  
户籍所在地: 郑州市金水区东三街12号院7号楼1单元302号 邮政编码: 450000

甲乙双方为建立劳动关系,明确权利和义务,依据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规、规章,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本合同。

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

经双方协商一致,本合同期限采取 固定期限 形式。

自 2024 年 2 月 3 日至 2029 年 2 月 2 日止,其中(有/无)试用期,试用期限自 1 年 1 月 1 日至 1 年 1 月 1 日。

第二条 工作内容和工作地点

- 1、甲方安排乙方的工作地点为: 工程部
- 2、乙方工作岗位(或工作任务)是 技术总工

甲方要为乙方提供必要的生产(工作)条件。

- 3、甲方因生产经营需要调整乙方的工作内容,应协商一致,按变更本合同办理,双方签字或盖章确认的协议书或依法变更通知书作为本合同的附件。

第三条 工作时间和休息休假

- 1、执行标准工时工作制,即每日工作时间不超过八小时,平均每周不超过四十小时。

甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过1小时。

劳动 合同 书

甲方:(用人单位) 河南达飞建设工程有限公司  
乙方:(劳动者) 胡爽  
日期: 2024年2月3日

1、甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、职业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

2、乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理直至解除本合同。

#### 第八条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行

#### 第十条 赔偿责任

甲、乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

#### 第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

#### 第十三条 双方约定的其它事项

(不得违反国家有关法律、法规)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

第十四条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



甲方 (盖章)



乙方 (签字)

法定代表人 (签字或盖章) :

签订日期: 2024 年 2 月 3 日

#### 第四条 劳动报酬

1、甲方每月 25 日前以货币形式支付乙方工资:

2、甲方对乙方实行 月 工资制度。

3、乙方基本工资为每月 2000 元。

4、甲方依法安排乙方加班的,应按《劳动法》第四十四条的规定支付加班工资。

5、甲方应当在经济效益提高的基础上逐步提高乙方的工资水平。

6、非乙方原因造成乙方停工的,甲方必须按当地政府规定支付乙方停工津贴或生活费。

#### 第五条 社会保险及有关福利待遇

1、双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。双方解除、终止本合同后,甲方必须按国家或地方规定为乙方办理有关社会保险的转移手续。

2、乙方在合同期内因工负伤或患职业病、患病或非因工负伤和因工、非因工死亡及医疗期的待遇按国家和地方有关规定执行。

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇,按国家和地方有关规定执行。

#### 第六条 劳动保护和劳动条件

1、甲方必须建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范,对乙方进行必要的培训。

2、甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品

3、甲方必须按国家有关规定对从事职业危害的乙方进行健康检查

4、甲方安排乙方从事特种作业的,必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经通过专门培训取得特种作业资格。

5、甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

6、乙方在生产(工作)过程中,必须严格遵守安全操作规程,对甲方管理人员违章指挥强令冒险作业时有权拒绝执行。

#### 第七条 规章制度

专职安全员简历表

岗位名称	专职安全员		
姓名	刘桂	年龄	29岁
性别	女	毕业学校	安徽建筑工程学校
学历和专业	专科、给水排水	毕业时间	2015年
拥有的执业资格	专职安全员	专业职称	无
执业资格证书编号	豫建安C3(2023)1249058	工作年限	5年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

## 安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1249058

姓 名：刘桂

性 别：女

出 生 年 月：1996年09月15日

企 业 名 称：河南达飞建设工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年11月16日

有 效 期：2024年11月18日 至 2027年11月17日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年11月18日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



材料员简历表

岗位名称	材料员		
姓名	王婷	年龄	33岁
性别	女	毕业学校	黄河科技学院
学历和专业	专科、法律事务	毕业时间	2018年
拥有的执业资格	材料员	专业职称	无
执业资格证书编号	2501040000521081	工作年限	5年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/

王婷同志于 2025 年  
01月 27 日至 2025 年 02 月  
05日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 材料员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 王婷  
身份证号 411303199201294820  
证书编号 2501040000521081  
工作单位 河南达飞建设工程有限公司

公众号查询

证书专用章 2025 年 02 月 07 日  
有效期：2028 年 02 月 07 日

姓名 王婷  
性别 女 民族 汉  
出生 1992 年 1 月 29 日  
住址 河南省南阳市卧龙区潦河镇前宋马营村前宋马营 8 组 139 号  
公民身份号码 411303199201294820

中华人民共和国居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局  
有效期限 2016.08.30-2026.08.30

施工员简历表

岗位名称	施工员		
姓名	刘伟	年龄	46岁
性别	男	毕业学校	黄河科技学院
学历和专业	专科、建筑工程技术	毕业时间	2001年
拥有的执业资格	施工员	专业职称	无
执业资格证书编号	2501010100520637	工作年限	20年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/

刘伟 同志于 2025 年  
01 月 27 日至 2025 年 02 月  
05 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 施工员（土建）  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓名 刘伟  
身份证号 412901197909222015  
证书编号 2501010100520637  
工作单位 河南达飞建设工程有限公司

公众号查询

有效期：2025 年 02 月 07 日  
有效期：2028 年 02 月 07 日

姓名 刘伟  
性别 男 民族 汉  
出生 1979 年 09 月 22 日  
住址 河南省南阳市卧龙区光武街  
道办事处东华 5 4 号

公民身份号码 412901197909222015

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局  
有效期限 2019.05.10-2039.05.10

质量员简历表

岗位名称	质量员		
姓名	周露露	年龄	24岁
性别	女	毕业学校	河南工业职业技术学院
学历和专业	专科、工程造价	毕业时间	2022年
拥有的执业资格	质量员	专业职称	无
执业资格证书编号	2401030100372985	工作年限	4年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/



周露露 同志于 2024 年  
05月 10日至 2024 年 05月 22日  
参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 质量员（土建）职业  
培训，经考核成绩合格，特发此证。



姓 名 周露露  
身份证号 411303200011046848  
证书编号 2401030100372985  
工作单位 河南达飞建设工程有限公司



姓名 周露露

性别 女 民族 汉

出生 2000 年 11 月 4 日

住址 河南省南阳市卧龙区蒲山  
镇周湾村周湾 10 组  
270 号

公民身份号码 411303200011046848



# 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局

有效期限 2021.03.01-2031.03.01

安全员简历表

岗位名称	安全员		
姓名	刘桂	年龄	29岁
性别	女	毕业学校	安徽建筑工程学校
学历和专业	专科、给水排水	毕业时间	2015年
拥有的执业资格	安全员	专业职称	无
执业资格证书编号	2501020000520833	工作年限	5年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/



刘桂同志于 2025 年  
01 月 27 日至 2025 年 02 月  
05 日参加住房和城乡建设领域专业技术  
管理人员 安全员  
职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询

姓 名 刘桂  
身份证号 411302199609152846  
证书编号 2501020000520833  
工作单位 河南达飞建设工程有限公司



2025 年 02 月 07 日  
有效期：2028 年 02 月 07 日

姓名 刘桂  
性别 女 民族 汉  
出生 1996 年 9 月 15 日  
住址 河南省南阳市宛城区溧河乡袁老家村 5 组



公民身份号码 411302199609152846



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 南阳市公安局宛城分局  
有效期限 2017.05.25-2027.05.25

资料员简历表

岗位名称	资料员		
姓名	姚帅	年龄	23岁
性别	男	毕业学校	重庆工业职业技术学院
学历和专业	专科、信息安全技术应用	毕业时间	2023年
拥有的执业资格	资料员	专业职称	无
执业资格证书编号	2401050000557976	工作年限	2年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/



预算员简历表

岗位名称	预算员		
姓名	陈星	年龄	27岁
性别	女	毕业学校	河南建筑职业技术学校
学历和专业	专科、工程造价	毕业时间	2018年
拥有的执业资格	预算员	专业职称	无
执业资格证书编号	2401100100581264	工作年限	5年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/



### 附 3 ：承诺书

#### 无在建承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目、  
四标段（项目名称及标段）（以下简称“本工程”）的项目经理李闪（项目经理姓  
名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 八、资格审查资料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南达飞建设工程有限公司					
注册地址	河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号			邮政编码	474250	
联系方式	联系人	王天娇		电话	19913690188	
	传真	/		网址	/	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	王天娇	技术职称	工程师	电话	19913690188
技术负责人	姓名	胡爽	技术职称	中级工程师	电话	15138197334
成立时间	2018 年 04 月 11 日		员工总人数：85人			
企业资质等级	建筑工程施工总承包贰级、 电力工程施工总承包贰级、 石油化工程施工总承包 贰级、机电工程施工总承包 贰级、电子与智能化工程专 业承包贰级、消防设施工程 专业承包贰级、防水防腐保 温工程专业承包贰级、建筑 机电安装工程专业承包贰 级、城市及道路照明工程专 业承包贰级、输变电工程专 业承包贰级、施工劳务不分 等级、承装类三级、承修类 三级、承试类三级		其中	建造师	15人	
营业执照号	91411300MA453KKW9C			高级职称人员	10人	
注册资金	肆仟万圆整			中级职称人员	20人	

开户银行	中国建设银行股份有限公司南阳金城支行	初级职称人员	10人
账号	41050175866900000565	技工	30人
经营范围	许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；电力设施器材销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数字视频监控系统销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
备注	无		

备注：本表后应附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证以及投标人认为必要的其他证件扫描件。

营业执照

统一社会信用代码  
91411300MA453KKW9C

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息。

登记机关  
2025年05月07日

河南省市场监督管理局

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

名称

河南达飞建设工程有限公司

注册资本

肆仟万圆整

成立日期

2018年04月11日

住所

河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围

许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：对外承包工程；电力设施器材销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数字视频监控系统销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业资质



# 建筑业企业资质证书

(副本)

**企业名称:** 河南达飞建设工程有限公司

**详细地址:** 河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

**统一社会信用代码**  
(或营业执照注册号): 91411300MA453KKW9C

**注册资本:** 4000万元人民币

**证书编号:** D341220166

**法定代表人:** 王天娇

**经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**有效期:** 至2028年09月04日

**资质类别及等级:**

建筑工程施工总承包贰级

电力工程施工总承包贰级

石油化工工程施工总承包贰级

机电工程施工总承包贰级

电子与智能化工程专业承包贰级

消防设施工程专业承包贰级

防水防腐保温工程专业承包贰级

建筑机电安装工程专业承包贰级

城市及道路照明工程专业承包贰级

输变电工程专业承包贰级

施工劳务不分等级

\*\*\*\*\*



**发证机关:** 

2025年 07月 25日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 22870927



# 承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:5-3-00239-2020

单位名称:河南达飞建设工程有限公司 住所:河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

法定代表人:王天娇

许可类别和等级:  
承装类三级  
承修类三级  
承试类三级

统一社会信用代码:91411300MA453KKW9C

有效期限自 2020年09月07日 始  
至 2026年09月06日 止



2025年06月30日

国家能源局印制

安全生产许可证



统一社会信用代码：91411300MA453KKW9C

编号：（豫）JZ安许证字[2025]014571



# 安全生产许可证

企业名称：

河南达飞建设工程有限公司

法定代表人：

王天娇

单位地址：

河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

经济类型：

有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：

建筑施工

有效期：

2025 年 09 月 04 日 至 2028 年 09 月 04 日



河南省住房和城乡建设厅  
行政审批专用章

发证机关：

河南省住房和城乡建设厅

发证日期：

2025 年 09 月 04 日

## 基本存款账户信息

### 基本存款账户信息

账户名称： 河南达飞建设工程有限公司

账户号码： 41050175866900000565

开户银行： 中国建设银行股份有限公司南阳金城支行

法定代表人： 王天娇  
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5130012606102




102001L4r1747294599381975

## （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。

### 2022年财务审计报告



# 审 计 报 告

豫融年审字【2023】第 679 号

河南达飞建设工程有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河南达飞建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

河南达飞建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1. 贵公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表、2022 年度现金流量表、2022 年度所有者权益变动表；
2. 2022 年度财务报表附注；
3. 河南融通联合会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年三月三十一日

# 资产负 债 表

会企01表  
单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司		2022年12月31日		负债和所有者权益（或股东权益）		年初余额	期末余额
资 产	年初余额	期末余额	负债：	年初余额	期末余额	年初余额	期末余额
流动资产：			短期借款				
货币资金	843,507.81	1,012,209.37	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融资产				
衍生金融资产			应付票据及应付账款	1,552,360.55	3,117,638.04		
应收票据及应收账款	2,804,353.45	3,926,094.83	预收款项				
预付款项	519,090.00	612,526.20	应付职工薪酬		265,400.36		
其他应收款	411,382.40	497,772.70	应交税费	35,650.22	59,790.35		
存货	1,295,982.13	1,503,339.27	其他应付款	755,288.42	913,898.99		
持有待售资产			持有待售负债				
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债				
其他流动资产			其他流动负债				
其他流动资产合计	5,874,315.79	8,917,004.57	流动负债合计	2,343,299.19	4,356,727.74		
非流动资产：			非流动负债：				
可供出售金融资产			长期借款				
持有至到期投资			应付债券				
长期应收款			其中：优先股				
长期股权投资			永续债				
投资性房地产			长期应付款				
固定资产	1,317,057.88	1,290,716.72	预计负债				
在建工程			递延收益				
生产性生物资产			递延所得税负债				
油气资产			其他非流动负债				
无形资产			非流动负债合计				
开发支出			负债总计	2,343,299.19	4,356,727.74		
商誉			所有者权益（或股东权益）：				
长期待摊费用			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00		
递延所得税资产			其他权益工具				
其他非流动资产			其中：优先股				
其他非流动资产合计	1,317,057.88	1,290,716.72	永续债				
			资本公积				
			减：库存股				
			其他综合收益				
			盈余公积				
			未分配利润				
			所有者权益（或股东权益）合计	1,848,074.48	2,850,993.55		
资产总计	7,191,373.67	10,207,721.29	负债和所有者权益（或股东权益）	7,191,373.67	10,207,721.29		

制表人：周永胜

财务负责人：李俊

企业负责人：李俊

# 利润表

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2022年度

会企02表

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	12,180,086.24	4,971,463.77
减：营业成本	10,109,471.58	3,253,823.07
税金及附加	15,453.37	14,558.04
销售费用	365,402.59	240,441.38
管理费用	609,004.31	468,763.90
研发费用	-	-
财务费用	10,586.33	5,587.52
其中：利息费用	-365.22	-
利息收入	-	-
资产减值损失	-	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,070,168.06	988,289.86
加：营业外收入	10,536.22	-
减：营业外支出	25,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,055,704.28	988,289.86
减：所得税费用	52,785.21	247,072.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,002,919.07	741,217.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	1,002,919.07	741,217.39
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-
加：年初未分配利润	1,848,074.48	1,106,857.39
其他转入	-	-
减：提取法定盈余公积	-	-
提取企业储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
利润归还投资	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-
转总部利润	-	-
其他	-	-
八、未分配利润	2,850,993.55	1,848,074.78

企业负责人：李豫

财务负责人：张保

制表人：周雅娟

# 现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2022年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	6,856,302.66
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,536.22
经营活动现金流入小计	6,866,838.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,618,371.98
支付给职工以及为职工支付的现金	245,063.66
支付的各项税费	456,727.38
支付的其他与经营活动有关的现金	25,000.00
经营活动现金流出小计	6,345,163.02
经营活动产生的现金流量净额	521,675.86
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,500.00
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	42,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	168,701.56
加：期初现金及现金等价物余额	843,507.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,209.37

企业负责人：李慧

财务负责人：张新

制表人：周丽娟

所有者权益变动表

会企04表  
单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2022年度

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,848,074.48	4,848,074.48
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年年初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,848,074.48	4,848,074.48
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,002,919.07	1,002,919.07
（一）综合收益总额									1,002,919.07	1,002,919.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-									-
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他										-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 对所有者（或股东）的分配										-
3. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-
5. 其他										-
四、本年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,850,993.55	5,850,993.55

制表人：周牙强

财务负责人：石俊

企业负责人：李俊

附注：

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

河南达飞建设工程有限公司是一家从事建设工程施工, 建设工程设计, 测绘服务等业务的公司, 成立于2018年04月11日, 公司坐落在河南省, 详细地址为: 河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号; 河南达飞建设工程有限公司的信用代码/税号为91411300MA453KKW9C, 法人是李慧, 注册资本为1100万人民币, 企业的经营范围为: 许可项目: 建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设); 建设工程设计; 测绘服务; 建筑劳务分包; 电气安装服务; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 对外承包工程; 电力设施器材销售; 园林绿化工程施工; 体育场地设施工程施工; 土地整治服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑材料销售; 数字视频监控系统销售; 电气信号设备装置销售; 计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2022年度财务报表, 财务报表的编制基础与上年度保持一致, 真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺, 本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度: 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度: 公历年制。元月一日起, 十二月三十一日止。

(三)记帐本位币: 本公司记帐本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记帐本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外, 金额单位均以人民币元表示。

(四)计账基础: 权责发生制;

(五)计价原则: 历史成本原则;

(六)现金及现金等价物的确定标准:

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

#### (七) 应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏账准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

#### (八) 坏账准备：备抵法

#### (九) 存货核算方法：

##### 1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

##### 2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

##### 4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### (十) 长期投资的核算方法：

##### 1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

- ① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。
  - ② 不准备长期持有被投资单位的股份。
  - ③ 被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。
- (2) 对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

## 2. 长期股权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

## (十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：① 外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。② 自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③ 投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④ 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤ 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥ 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

## 5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值；（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### （十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进

行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价格冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### (十三) 无形资产

#### (1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

#### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### (4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

#### (十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### (1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

##### (2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

##### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

##### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (十九) 主要会计政策、会计估计的变更

##### (1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

##### (2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

#### (二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

#### (二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

### 五、会计报表主要项目注释

#### (一) 资产类

##### 1、货币资金

货币资金截止2022年12月31日余额	1,012,209.37 元
---------------------	----------------

##### 2、应收票据及应收账款

应收票据及应收账款截止2022年12月31日余额	3,926,094.83 元
--------------------------	----------------

##### 3、预付款项

预付款项截止2022年12月31日余额	612,526.20 元
---------------------	--------------

##### 4、其他应收款

其他应收款截止2022年12月31日余额	497,772.70 元
----------------------	--------------

##### 5、存货

存货截止2022年12月31日余额	1,503,339.27 元
-------------------	----------------

6、长期应收款	
长期应收款截止2022年12月31日余额	0.00 元
7、固定资产	
固定资产截止2022年12月31日余额	1,290,716.72 元
8、在建工程	
在建工程截止2022年12月31日余额	0.00 元
9、无形资产	
无形资产截止2022年12月31日余额	0.00 元
10、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2022年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类：	
1、短期借款	
短期借款截止2022年12月31日余额	0.00 元
2、应付票据及应付账款	
应付票据及应付账款截止2022年12月31日余额	3,117,638.04 元
3、预收款项	
预收款项截止2022年12月31日余额	0.00 元
4、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2022年12月31日余额	265,400.36 元
5、应交税费	
应交税费截止2022年12月31日余额	59,790.35 元
6、其他应付款	
其他应付款截止2022年12月31日余额	913,898.99 元
7、长期借款	
长期借款截止2022年12月31日余额	0.00 元
8、实收资本	
实收资本截止2022年12月31日余额	3,000,000.00 元
9、未分配利润	
未分配利润截止2022年12月31日余额	2,850,993.55 元
(三) 利润表重要项目注释	
1、营业收入	
营业收入截止2022年12月31日发生额	12,180,086.24 元
2、营业成本	
营业成本截止2022年12月31日发生额	10,109,471.58 元

3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2022年12月31日发生额	15,453.37 元
4、销售费用	
销售费用截止2022年12月31日发生额	365,402.59 元
5、管理费用	
管理费用截止2022年12月31日发生额	609,004.31 元
6、研发费用	
研发费用截止2022年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2022年12月31日发生额	10,586.33 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2022年12月31日发生额	10,536.22 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2022年12月31日发生额	25,000.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2022年12月31日发生额	52,785.21 元
六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明	
本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。	
七、重大会计差错更正的说明	
本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。	
八、关键计量假设的说明	
本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。	
九、关联方关系及其交易的说明	
本公司不存在关联交易	
十、重要资产转让及其出售的说明	
本公司不存在重要资产转让及出售	
十一、企业合并、分立的说明	
本公司不存在合并、分立	
十二、重大投资、融资活动的说明	
本公司不存在重大投资、融资	
十三、期后事项及重大事项	
本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。	
十四、或有事项	

(一) 担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(二) 诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

十五、承诺事项

截止2022年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

十七、财务报表的批准

本单位2022年度财务报表已经总经理办公会批准。

河南达飞建设工程有限公司

二零二二年十二月三十一日

证书序号: 0009744

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅  
二〇一八年九月二日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 孙兆飞

主任会计师:

经营场所: 郑州市二七区航海路97号台胞小区75号院2楼

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010027

批准执业文号: 豫财办会(2007)17

批准执业日期: 2007年05月14日

统一社会信用代码  
91410100MA406JCT29

# 营业执照

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。



(副本) 1-1

名称 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2007年03月22日

类型 合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 孙兆飞

主要经营场所

郑州市二七区航海路97号台胞小区75  
号院2楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证  
企业资本金,出具验资报告;办理企业合  
并、分立、清算事宜中的审计业务,出具  
有关的报告;基本建设年度财务决算审  
计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管  
理咨询、会计培训;法律、法规规定的其  
他业务;(依法须经批准的项目,经相关  
部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2019 年 12 月 19 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国  
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



姓名 刘凤章  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1953-04-22  
Date of birth  
工作单位 河南融通联合会计师事务所  
Working unit (普通合伙)  
身份证号码 41010519530422051X  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410000130029  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 09 月 28 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d



姓 名 Full name 乔勤亮  
性 别 Sex 男  
出 生 日 期 Date of birth 1948-06-10  
工 作 单 位 Working unit 河南融通联合会计师事务所  
身 份 证 号 码 Identity card No. 410123194806100030



本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用  
复印无效



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 410100120018  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 03月 12日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



## 2023年财务审计报告

河南达飞建设工程有限公司

审 计 报 告

豫融年审初字【2024】第363号

河南融通联合会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

# 审 计 报 告

豫融年审初字【2024】第 363 号

河南达飞建设工程有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河南达飞建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

河南达飞建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

河南达飞建设工程有限公司. 审计报告

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件: 1. 贵公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润及利润分配表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表;

2. 2023 年度财务报表附注;

3. 河南融通联合会计师事务所(普通合伙)营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南融通联合会计师事务所(普通合伙)

中国·河南

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二四年三月一日

资 产 负 债 表

编制单位：河南沃飞建设工程有限公司

2023年12月31日

会企01表  
单位：元

资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,012,209.37	1,214,651.24	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	3,926,094.83	5,496,532.76	应付账款	3,117,638.04	5,543,818.15
应收款项融资			预收款项		
预付款项	612,526.20	918,789.30	合同负债		
其他应收款	497,772.70	746,659.05	应付职工薪酬	265,400.36	386,956.74
其中：应收利息			应交税费	59,790.35	70,562.39
其中：应收股利			其他应付款	913,898.99	1,105,817.78
存货	1,503,339.27	1,743,873.55	其中：应付利息		
合同资产			其中：应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	1,365,062.20	3,065,959.35	其他流动负债		
流动资产合计	8,917,004.57	13,186,465.25	流动负债合计	4,356,727.74	7,107,155.06
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券	0.00	0.00
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	1,290,716.72	1,677,931.74	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产			非流动负债合计	0.00	0.00
无形资产			负债总计	4,356,727.74	7,107,155.06
开发支出			股东权益：		
商誉			实收资本（或股本）	3,000,000.00	3,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产			其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
非流动资产合计	1,290,716.72	1,677,931.74	资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		0.00
			未分配利润	2,850,993.55	4,757,241.93
资产总计	10,207,721.29	14,864,396.99	股东权益	5,850,993.55	7,757,241.93
企业负责人：李强			负债和股东权益总计	10,207,721.29	14,864,396.99
财务负责人：张华			制表人：周雅楠		

# 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	23,142,163.86	12,180,086.24
减：营业成本	19,207,996.00	10,109,471.58
税金及附加	29,361.40	15,453.37
销售费用	584,644.14	365,402.59
管理费用	1,157,108.19	609,004.31
研发费用	-	-
财务费用	18,563.59	10,586.33
其中：利息费用	-1,023.38	-365.22
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,144,490.54	1,070,168.06
加：营业外收入	23,563.22	10,536.22
减：营业外支出	50,000.00	25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,118,053.76	1,055,704.28
减：所得税费用	211,805.38	52,785.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,906,248.38	1,002,919.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	1,906,248.38	1,002,919.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	2,850,993.55	1,848,074.48
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	4,757,241.93	2,850,993.55

企业负责人：

李 勇

财务负责人：

王 珂

制表人：

周 强

# 现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2023年度

项 目	本期金额
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	16,562,569.37
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	23,563.22
经营活动现金流入小计	16,586,132.59
购买商品、接受劳务支付的现金	13,361,796.35
支付给职工以及为职工支付的现金	2,569,357.46
支付的各项税费	402,536.91
支付的其他与经营活动有关的现金	50,000.00
经营活动现金流出小计	16,383,690.72
经营活动产生的现金流量净额	202,441.87
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	256,500.00
投资所支付的现金	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	256,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-256,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
发行债券收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	202,441.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,012,209.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,651.24

企业负责人：李陵

财务负责人：王亚娟

制表人：周金娟

会企04表  
单位：元

所有者权益变动表

2023年度										本年金额	
项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债 其他								
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,850,993.55	5,850,993.55	
加：会计政策变更										-	
前期差错更正										-	
其他										-	
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,850,993.55	5,850,993.55	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,906,248.38	1,906,248.38	
（一）综合收益总额									1,906,248.38	1,906,248.38	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-									-	
2. 其他权益工具持有者投入资本										-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-	
4. 其他										-	
（三）利润分配										-	
1. 提取盈余公积										-	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	
3. 其他										-	
（四）所有者权益内部结转										-	
1. 资本公积转增资本（或股本）										-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-	
3. 盈余公积弥补亏损										-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-	
5. 其他										-	
四、本年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,757,241.93	7,757,241.93	

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

单位：元

会企04

制表人：周作明

财务负责人：张

企业负责人：李

附注：

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

河南达飞建设工程有限公司成立于2018-04-11，法定代表人为李慧，注册资本为4000万元人民币，统一社会信用代码为91411300MA453KKW9C。企业地址位于河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；电力设施器材销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数字视频监控系统销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2023年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

（一）执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（二）会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

（三）记账本位币：本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

（四）记账基础：权责发生制；

（五）计价原则：历史成本原则；

（六）现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

（七）应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准

如下:

(1) 因债务人破产, 依法清偿后确实无法收回的应收款项; 债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人, 确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项, 依照公司内部控制制度规定权限, 经董事会批准后果列为坏账, 冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算, 当坏账损失发生时, 直接计入当期损益。

(八) 坏账准备: 备抵法

(九) 存货核算方法:

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法:

原材料取得时以实际成本法计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本, 领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法: 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价比较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制, 于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法:

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资, 在下列情况下应采用成本法核算:

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

② 不准备长期持有被投资单位的股份。

③被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2)对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

#### 2. 长期债权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

### (十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### 5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值；（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### （十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

（3）在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态

前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### (十三) 无形资产

#### (1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

#### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### (4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

- ⑤ 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法：按照实发工资数计入成本或费用。

(十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(十六) 营业收入的确认

1. 产品（商品）销售收入确认的条件：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

- (1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收

入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产, 于本公司能够满足政府补助所附条件, 以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额 (未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的, 该计税基础与其账面数之间的差额), 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日, 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的, 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: ①企业合并; ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、 会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、 货币资金

货币资金截止2023年12月31日余额 1,214,651.24 元

2、 交易性金融资产

交易性金融资产截止2023年12月31日余额 0.00 元

3、 衍生金融资产

衍生金融资产截止2023年12月31日余额 0.00 元

4、 应收票据

应收票据截止2023年12月31日余额 0.00 元

5、 应收账款

应收账款截止2023年12月31日余额 5,496,532.76 元

6、 应收款项融资

应收款项融资截止2023年12月31日余额 0.00 元

7、 预付款项

预付款项截止2023年12月31日余额 918,789.30 元

8、 其他应收款

其他应收款截止2023年12月31日余额 746,659.05 元

9、 存货

存货截止2023年12月31日余额 1,743,873.55 元

10、 合同资产

	合同资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
11、	持有待售资产	
	持有待售资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
12、	一年内到期的非流动资产	
	一年内到期的非流动资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
13、	其他流动资产	
	其他流动资产截止2023年12月31日余额	3,065,959.35 元
14、	债权投资	
	债权投资截止2023年12月31日余额	0.00 元
15、	其他债权投资	
	其他债权投资截止2023年12月31日余额	0.00 元
16、	长期应收款	
	长期应收款截止2023年12月31日余额	0.00 元
17、	长期股权投资	
	长期股权投资截止2023年12月31日余额	0.00 元
18、	其他权益工具投资	
	其他权益工具投资截止2023年12月31日余额	0.00 元
19、	其他非流动金融资产	
	其他非流动金融资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
20、	投资性房地产	
	投资性房地产截止2023年12月31日余额	0.00 元
21、	固定资产	
	固定资产截止2023年12月31日余额	1,677,931.74 元
22、	在建工程	
	在建工程截止2023年12月31日余额	0.00 元
23、	生产性生物资产	
	生产性生物资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
24、	油气资产	
	油气资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
25、	使用权资产	
	使用权资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
26、	无形资产	
	无形资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
27、	开发支出	
	开发支出截止2023年12月31日余额	0.00 元

28、商誉	
商誉截止2023年12月31日余额	0.00 元
29、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2023年12月31日余额	0.00 元
30、递延所得税资产	
递延所得税资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
31、其他非流动资产	
其他非流动资产截止2023年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类：	
1、短期借款	
短期借款截止2023年12月31日余额	0.00 元
2、交易性金融负债	
交易性金融负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融负债	
衍生金融负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
4、应付票据	
应付票据截止2023年12月31日余额	0.00 元
5、应付账款	
应付账款截止2023年12月31日余额	5,543,818.15 元
6、预收款项	
预收款项截止2023年12月31日余额	0.00 元
7、合同负债	
合同负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
8、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2023年12月31日余额	386,956.74 元
9、应交税费	
应交税费截止2023年12月31日余额	70,562.39 元
10、其他应付款	
其他应付款截止2023年12月31日余额	1,105,817.78 元
11、持有待售负债	
持有待售负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动负债	
一年内到期的非流动负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动负债	
其他流动负债截止2023年12月31日余额	0.00 元

14、长期借款	
长期借款截止2023年12月31日余额	0.00 元
15、应付债券	
应付债券截止2023年12月31日余额	0.00 元
16、租赁负债	
租赁负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
17、长期应付款	
长期应付款截止2023年12月31日余额	0.00 元
18、长期应付职工薪酬	
长期应付职工薪酬截止2023年12月31日余额	0.00 元
19、预计负债	
预计负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
20、递延收益	
递延收益截止2023年12月31日余额	0.00 元
21、递延所得税负债	
递延所得税负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
22、其他非流动负债	
其他非流动负债截止2023年12月31日余额	0.00 元
23、股本	
股本截止2023年12月31日余额	3,000,000.00 元
24、其他权益工具	
其他权益工具截止2023年12月31日余额	0.00 元
25、资本公积	
资本公积截止2023年12月31日余额	0.00 元
26、其他综合收益	
其他综合收益截止2023年12月31日余额	0.00 元
27、专项储备	
专项储备截止2023年12月31日余额	0.00 元
28、盈余公积	
盈余公积截止2023年12月31日余额	0.00 元
29、未分配利润	
未分配利润截止2023年12月31日余额	4,757,241.93 元
(三) 利润表重要项目注释	
1、营业收入	
营业收入截止2023年12月31日发生额	23,142,163.86 元

2、营业成本	
营业成本截止2023年12月31日发生额	19,207,996.00 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2023年12月31日发生额	29,361.40 元
4、销售费用	
销售费用截止2023年12月31日发生额	584,644.14 元
5、管理费用	
管理费用截止2023年12月31日发生额	1,157,108.19 元
6、研发费用	
研发费用截止2023年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2023年12月31日发生额	18,563.59 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2023年12月31日发生额	23,563.22 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2023年12月31日发生额	50,000.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2023年12月31日发生额	211,805.38 元

#### 六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

#### 七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

#### 八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

#### 九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

#### 十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

#### 十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

#### 十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

#### 十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

#### 十四、或有事项

##### （一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

##### （二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

#### 十五、承诺事项

截止2023年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

#### 十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

#### 十七、财务报表的批准

本单位2023年度财务报表已经总经理办公会批准。

河南达飞建设工程有限公司

二零二三年十二月三十一日



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91410100MA406JCT29

扫描二维码，  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称	河南融通联合会计师事务所（普通合伙）	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2007年03月22日
执行事务合伙人	顾海	主要经营场所	郑州市二七区航海路97号台胞小区75号院2楼

经营范围  
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本金，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；



登记机关


2023 年 11 月 24 日

本复印件仅供作为本企业  
报告附件使用 复印无效

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南融通联合会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人：顾海  
主任会计师：  
经营场所：郑州市二七区航海路97号台胞小区75号院2楼

组织形式：普通合伙  
执业证书编号：41010027

批准执业文号：豫财办会(2007) 17

批准执业日期：2007年5月14日



本复印件仅供作为本业  
报告附件使用，印无效

## 说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




2023年 12月 14日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 李星


性别: 女

出生日期: 1978-10-08

工作单位: 河南德通联合会计师事务所 (普通合伙)

身份证号码: 412901197810081005

Identity card No.:



410100270009

批准注册协会: 河南省注册会计师协会

发证日期: 2022 年 05 月 20 日

Date of Issuance:

证书编号: 410100270009

No. of Certificate:

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用 复印无效



姓名 Full name 齐勤英  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1948-06-10  
工作单位 Working unit 河南融通联合会计师事务所  
(普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 440123194806106636



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




证书编号: 410100120018  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 03月 12日  
Date of Issuance /y /m /d

本复印件仅供作为本业务  
报告附件使用 复印无效

年 月 日  
/y /m /d



## 2024年财务审计报告

2024③

# 报 告 书

## REPORT

河南立诺会计师事务所(普通合伙)

中国·河南

# 河南达飞建设工程有限公司

## 审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 B042 号

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南



## 审 计 报 告

豫立诺年审初字【2025】第 B042 号

河南达飞建设工程有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了河南达飞建设工程有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

河南达飞建设工程有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：1. 贵公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润及利润分配表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变动表；

2. 2024 年度财务报表附注；

3. 河南立诺会计师事务所（普通合伙）营业执照、执业证书及中国注册会计师执业证书复印件。

河南立诺会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年二月十一日

# 资产负 债 表

编制单位：河南达飞建设工程有限公司				2024年12月31日		单位：元	
资 产	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年初余额	期末余额	会计科目表	
流动资产：			流动负债：			货币资金	3,603,481.80
货币资金	1,214,651.24	1,579,046.61	短期借款			交易性金融资产	
交易性金融资产			衍生金融负债			衍生金融资产	
衍生金融资产			应付账款	5,543,818.15		应付票据	
应收票据			预收款项			合同负债	
应收账款	5,496,532.76	4,417,560.88	合同负债			应付职工薪酬	45,369.51
应收款项融资			应交税费	70,562.39		其他应付款	89,563.72
预付款项	918,789.30	1,378,183.95	其中：应付利息	1,105,817.78		应付股利	1,405,623.97
其他应收款	746,659.05	821,324.95	持有待售负债			一年内到期的非流动负债	
其中：应收利息			其他流动负债			流动负债合计	5,144,039.00
应收股利			非流动负债：			长期借款	
存货	1,743,873.55	2,022,893.32	应付债券			其中：优先股	
合同资产			永续债			租赁负债	
持有待售资产			其他非流动负债			长期应付款	
一年内到期的非流动资产			其他非流动负债			长期应付职工薪酬	
其他流动资产	3,065,959.35	3,219,257.32	非流动负债合计	7,107,155.06		预计负债	
流动资产合计	13,186,465.25	13,438,267.03	所有者权益：			实收资本（或股本）	3,000,000.00
非流动资产：			资本公积			其他权益工具	
债权投资			其中：优先股			永续债	
其他债权投资			减：库存股			其他综合收益	
长期应收款			专项储备			盈余公积	
长期股权投资			未分配利润			负债和所有者权益总计	
其他权益工具投资							
其他非流动金融资产							
投资性房地产							
固定资产	1,677,931.74	1,493,359.25					
在建工程							
生产性生物资产							
使用权资产							
油气资产							
无形资产							
开发支出							
商誉							
长期待摊费用							
递延所得税资产							
其他非流动资产							
非流动资产合计	1,677,931.74	1,493,359.25					
资产总计	14,864,396.99	14,931,626.28					
企业负责人：			财务负责人：				

制表人：周胜前

# 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本年累计金额	上年累计金额
一、营业收入	26,613,488.64	23,142,163.86
减：营业成本	22,266,329.83	19,207,996.00
税金及附加	33,178.38	29,361.40
销售费用	678,187.20	584,644.14
管理费用	1,330,674.63	1,157,108.19
研发费用		
财务费用	19,036.22	18,563.59
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,286,082.38	2,144,490.54
加：营业外收入	36,856.90	23,563.22
减：营业外支出	67,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,255,939.28	2,118,053.76
减：所得税费用	225,593.93	211,805.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,030,345.35	1,906,248.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	2,030,345.35	1,906,248.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
加：年初未分配利润	4,757,241.93	2,850,993.55
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取企业储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
利润归还投资		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
转总部利润		
其他		
八、未分配利润	6,787,587.28	4,757,241.93

企业负责人：

李忠

财务负责人：

张新

制表人：

周雅娟

# 现金流量表

会企03表  
单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司		2024年度
项 目		本期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金		23,563,626.73
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		36,856.90
经营活动现金流入小计		23,600,483.63
购买商品、接受劳务支付的现金		13,756,370.83
支付给职工以及为职工支付的现金		8,837,354.30
支付的各项税费		556,326.91
支付的其他与经营活动有关的现金		67,000.00
经营活动现金流出小计		23,217,052.04
经营活动产生的现金流量净额		383,431.59
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		-
投资活动产生的现金流量净额		-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		-
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		19,036.22
筹资活动现金流出小计		19,036.22
筹资活动产生的现金流量净额		-19,036.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		364,395.37
加：期初现金及现金等价物余额		1,214,651.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,579,046.61

企业负责人：李慧

财务负责人：石晓

制表人：周雅楠

所有者权益变动表

单位：元

编制单位：河南达飞建设工程有限公司

2024年度

项 目	本年金额					
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	7,757,241.93
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
其他						-
二、本年年初余额	3,000,000.00	-	-	-	-	7,757,241.93
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	2,030,345.35
（一）综合收益总额						2,030,345.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-				-
2. 其他权益工具持有者投入资本						-
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-
4. 其他						-
（三）利润分配						-
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者（或股东）的分配						-
3. 其他						-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						-
5. 其他						-
四、本年年末余额	3,000,000.00	-	-	-	-	9,787,587.28

制表人：周明强

财务负责人：王双

企业负责人：李恩

附注：

## 企业会计报表附注

### 一、公司基本情况

河南达飞建设工程有限公司成立于2018-04-11，法定代表人为李慧，注册资本为4000万元，统一社会信用代码为91411300MA453KKW9C，企业注册地址位于河南省南阳市鸭河工区水岸小区2号楼一单元西户，所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；电力设施器材销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；数字视频监控系统销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 二、财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计制度及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制2024年度财务报表，财务报表的编制基础与上年度保持一致，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 四、重要会计政策和会计估计

(一)执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(二)会计年度：公历年制。元月一日起，十二月三十一日止。

(三)记帐本位币：本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

(四)计账基础：权责发生制；

(五)计价原则：历史成本原则；

(六)现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资。

(七)应收账款及坏账损失的核算方法

1. 坏账的确认标准：对确认无法收回的应收账款报经董事会批准后确认为坏账，其确认标准如下：

(1) 因债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，依照公司内部控制制度规定权限，经董事会批准后列为坏账，冲销已计提的坏帐准备。

2. 坏账损失采用直接转销法核算，当坏账损失发生时，直接计入当期损益。

(八) 坏账准备：备抵法

(九) 存货核算方法：

1. 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。

2. 存货取得和发出的计价方法：

原材料取得时以实际成本法计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，领用和发出按加权平均法核算。

3. 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价比较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货采取永续盘存制，于每年年末对存货进行全面盘点。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(十) 长期投资的核算方法：

1. 长期股权投资核算方法

(1) 本公司持有的长期股权投资，在下列情况下应采用成本法核算：

① 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响。

②不准备长期持有被投资单位的股份。

③被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受到限制。

(2)对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，长期股权投资采用权益法核算。

## 2. 长期股权投资核算方法

债券投资：按取得时的实际成本记账。

## (十一) 固定资产

1. 固定资产的标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、器具、工具等劳动资料作为固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000.00元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

2. 固定资产的确认条件：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

3. 固定资产分类：固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

4. 固定资产计价：①外购的固定资产，以实际支付的购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为该项固定资产的初始成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。②自行建造的固定资产，以建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为该项固定资产的初始成本。③投资者投入的固定资产，以投资合同或协议约定的价值为该项固定资产的初始成本。④债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。⑤在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。⑥以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。⑦融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

## 5. 固定资产折旧：

固定资产折旧以预计使用年限在预留5%的残值后采用直线法计算，并按固定资产类别，预计使用年限确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产分类预计折旧年限及年折旧率如下表

分类项目	使用年限（年）	预计净残值	年折旧率
1、房屋、建筑物	20	5%	4.75%
2、机器设备	10	5%	9.50%
3、运输设备	4	5%	23.75%
4、其他设备	3-5	5%	19.00-31.67%

6. 固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

#### 7. 固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该项资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

#### （十二）在建工程

（1）在建工程的类别：以立项项目分类核算。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计销售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

### (十三) 无形资产

#### (1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产计价

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

#### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### (4) 研发开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在的市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (5) 无形资产减值准备

期末, 公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备, 当无形资产可收回金额低于账面价值时, 则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间均不再转回。

(十四) 工资的核算办法: 按照实发工资数计入成本或费用。

#### (十五) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

##### (1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时, 借款费用予以资本化:

- ①资产支出已经发生;
- ②借款费用已经发生;
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

##### (2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定:

①为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用, 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均率计算确定。

##### (3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 则暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

##### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化, 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

#### (十六) 营业收入的确认

##### 1. 产品(商品)销售收入确认的条件:

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出商品实施控制;
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

##### 2. 提供劳务

(1) 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(2) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (十七) 政府补助

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产,于本公司能够满足政府补助所附条件,以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的,存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产

生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十九) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本期未发生会计政策变更的事项。

(2) 会计估计变更

本期未发生会计估计变更的事项。

(二十) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正的事项。

(二十一) 税项

增值税

城市维护建设税

教育费附加

地方教育费附加

企业所得税

个人所得税

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产类

1、货币资金

货币资金截止2024年12月31日余额 1,579,046.61 元

2、交易性金融资产

交易性金融资产截止2024年12月31日余额 0.00 元

3、衍生金融资产

衍生金融资产截止2024年12月31日余额 0.00 元

4、应收票据

应收票据截止2024年12月31日余额 0.00 元

5、应收账款

应收账款截止2024年12月31日余额 4,417,560.88 元

6、应收款项融资

应收款项融资截止2024年12月31日余额 0.00 元

7、预付款项

预付款项截止2024年12月31日余额 1,378,183.95 元

8、其他应收款

其他应收款截止2024年12月31日余额 821,324.95 元

9、存货

存货截止2024年12月31日余额 2,022,893.32 元

10、合同资产	
合同资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
11、持有待售资产	
持有待售资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动资产	
一年内到期的非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动资产	
其他流动资产截止2024年12月31日余额	3,219,257.32 元
14、债权投资	
债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、其他债权投资	
其他债权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、长期应收款	
长期应收款截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期股权投资	
长期股权投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、其他权益工具投资	
其他权益工具投资截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、其他非流动金融资产	
其他非流动金融资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、投资性房地产	
投资性房地产截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、固定资产	
固定资产截止2024年12月31日余额	1,493,359.25 元
22、在建工程	
在建工程截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、生产性生物资产	
生产性生物资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
24、油气资产	
油气资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、使用权资产	
使用权资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、无形资产	
无形资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、开发支出	

开发支出截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、商誉	
商誉截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、长期待摊费用	
长期待摊费用截止2024年12月31日余额	0.00 元
30、递延所得税资产	
递延所得税资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
31、其他非流动资产	
其他非流动资产截止2024年12月31日余额	0.00 元
(二) 负债及所有者权益类:	
1、短期借款	
短期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
2、交易性金融负债	
交易性金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
3、衍生金融负债	
衍生金融负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
4、应付票据	
应付票据截止2024年12月31日余额	0.00 元
5、应付账款	
应付账款截止2024年12月31日余额	3,603,481.80 元
6、预收款项	
预收款项截止2024年12月31日余额	0.00 元
7、合同负债	
合同负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
8、应付职工薪酬	
应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	45,369.51 元
9、应交税费	
应交税费截止2024年12月31日余额	89,563.72 元
10、其他应付款	
其他应付款截止2024年12月31日余额	1,405,623.97 元
11、持有待售负债	
持有待售负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
12、一年内到期的非流动负债	
一年内到期的非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
13、其他流动负债	

其他流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
14、长期借款	
长期借款截止2024年12月31日余额	0.00 元
15、应付债券	
应付债券截止2024年12月31日余额	0.00 元
16、租赁负债	
租赁负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
17、长期应付款	
长期应付款截止2024年12月31日余额	0.00 元
18、长期应付职工薪酬	
长期应付职工薪酬截止2024年12月31日余额	0.00 元
19、预计负债	
预计负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
20、递延收益	
递延收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
21、递延所得税负债	
递延所得税负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
22、其他非流动负债	
其他非流动负债截止2024年12月31日余额	0.00 元
23、实收资本（或股本）	
实收资本（或股本）截止2024年12月31日余额	3,000,000.00 元
24、其他权益工具	
其他权益工具截止2024年12月31日余额	0.00 元
25、资本公积	
资本公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
26、其他综合收益	
其他综合收益截止2024年12月31日余额	0.00 元
27、专项储备	
专项储备截止2024年12月31日余额	0.00 元
28、盈余公积	
盈余公积截止2024年12月31日余额	0.00 元
29、未分配利润	
未分配利润截止2024年12月31日余额	6,787,587.28 元

(三) 利润表重要项目注释

1、营业收入

营业收入截止2024年12月31日发生额	26,613,488.64 元
2、营业成本	
营业成本截止2024年12月31日发生额	22,266,329.83 元
3、营业税金及附加	
营业税金及附加截止2024年12月31日发生额	33,178.38 元
4、销售费用	
销售费用截止2024年12月31日发生额	678,187.20 元
5、管理费用	
管理费用截止2024年12月31日发生额	1,330,674.63 元
6、研发费用	
研发费用截止2024年12月31日发生额	0.00 元
7、财务费用	
财务费用截止2024年12月31日发生额	19,036.22 元
8、营业外收入	
营业外收入截止2024年12月31日发生额	36,856.90 元
9、营业外支出	
营业外支出截止2024年12月31日发生额	67,000.00 元
10、所得税费用	
所得税费用截止2024年12月31日发生额	225,593.93 元

#### 六、会计政策和会计估计及其变更情况的说明

本公司会计政策和会计估计与上年度一致，未发生会计政策和会计估计变更的情况。

#### 七、重大会计差错更正的说明

本公司不存在未予更正或披露的重大会计差错。

#### 八、关键计量假设的说明

本公司不存在在下一个会计年度导致资产或负债的账面金额产生重大调整的不确定因素和关键计量假设。

#### 九、关联方关系及其交易的说明

本公司不存在关联交易

#### 十、重要资产转让及其出售的说明

本公司不存在重要资产转让及出售

#### 十一、企业合并、分立的说明

本公司不存在合并、分立

#### 十二、重大投资、融资活动的说明

本公司不存在重大投资、融资

#### 十三、期后事项及重大事项

本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项。

#### 十四、或有事项

##### （一）担保

本单位无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

##### （二）诉讼情况

本单位无未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

#### 十五、承诺事项

截止2024年12月31日，公司无应披露而未披露的承诺事项。

#### 十六、其他重要事项说明

本公司无其他重要事项说明。

#### 十七、财务报表的批准

本单位2024年度财务报表已经总经理办公会批准。

河南达飞建设工程有限公司

二零二四年十二月三十一日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91411302MADLB48NXXJ

(副本) (1-1)



名称 河南立诺会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张桂芳

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
一般项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；财政专项资金项目预算绩效评价服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 壹佰万圆整

成立日期 2024年05月13日

主要经营场所 河南省南阳市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室




登记机关 2024年10月17日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所  
执业证书

名称：河南立诺会计师事务所（普通合伙）  
首席合伙人：张桂芳  
主任会计师：  
经营场所：河南省郑州市宛城区仲景街道孔明大道建业凯旋广场西区3栋1楼101室  
组织形式：普通合伙  
执业证书编号：41130020  
批准执业文号：豫财审批（2024）29号  
批准执业日期：2024年6月27日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2024年 11月 1 日

中华人民共和国财政部制





姓名 张桂芳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1977-10-07  
Date of birth  
工作单位 洛阳敬业会计师事务所有限  
Working unit  
责任公司  
身份证号码 410724197710070044  
Identity card No.

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAccVcpaAccPrint?Id=85018813670802014813034957431>

年度检验登记

Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日




2019年3月30日

证书编号: 410300020014  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2017年4月19日  
Date of Issue

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAccVcpaAccPrint?Id=85018813670802014813034957431>



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会  
Henan Provincial Institute of CPAs

2024年08月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会  
Henan Provincial Institute of CPAs

2024年08月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月30日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会  
Henan Provincial Institute of CPAs

2024年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会  
Henan Provincial Institute of CPAs

2024年12月29日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 乔勤英  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1948-06-10  
Date of birth  
工作单位 河南融通联合会计师事务所  
Working unit  
(普通合伙)  
身份证号码 410123194806100030  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from




同意调入  
Agree the holder to be transferred to




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日

证书编号: 410100120018  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1998年03月12日  
Date of Issuance

### （三）近年完成的类似项目情况表

#### 企业业绩一：栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目

项目名称	栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目
项目所在地	栾川县城关镇耕新东路
发包人名称	栾川县城关镇人民政府
发包人地址	河南省洛阳市栾川县兴华东路
发包人电话	0379-66822267
合同价格	1573000.00元
开工日期	2022年8月23日
竣工日期	2022年9月21日
承担的工作	工程量清单、施工图纸范围内的所有内容
工程质量	工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格”标准
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

成交通知书

政府采购管理部门备案编号：2022-07-73  
项目编号：栾川政采磋商(2022)0168号

河南达飞建设工程有限公司：

你方于 2022 年 08 月 19 日 所递交的栾川县城关镇人民政府办公楼维修改造项目 的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

请你在接到本通知书后的 1 个工作日内到栾川县城关镇人民政府与我方签订采购合同，并按竞争性磋商文件规定向我方提交履约保证金（如有）。

特此通知。



采购人(盖章)



采购代理机构(盖章)

2022 年 08 月 22 日

成交主要内容及条件

成交人	河南达飞建设工程有限公司
项目编号	栾川政采磋商(2022)0168号
项目名称	栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目
成交价	1573000.00 元
工 期	30 日历天
质量要求	合格，符合国家质量验收备案标准
项目经理及注册编号	李闪、豫 241141560464

注：合同签订后应当报送 1 份至采购代理机构。

# 建设工程施工合同

建设单位：栾川县城关镇人民政府

施工单位：河南达飞建设工程有限公司

2022 年 8 月 23 日

# 建设工程施工合同

发包方（以下称甲方）：栾川县城关镇人民政府

承包方（以下称乙方）：河南达飞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

## 第一条 工程项目

一、工程名称：栾川县城关镇人民政府政府办公楼维修改造项目

二、工程地点：栾川县城关镇耕新东路

三、工程内容：原楼房外墙贴保温层，喷刷真石漆或乳胶漆；窗户更换铝合金中空玻璃窗；天棚吊顶；地面铺设复合木地板等；室外拆除恢复沥青路面；花池修整；大门修整等

四、承包形式：包工、包料

五、合同总金额：小写：¥1573000.00 元

大写：壹佰伍拾柒万叁仟元整

## 第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 30 天

开工日期：2022 年 08 月 23 日

竣工日期：2022 年 09 月 21 日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

1、在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上），影响正常施工；停水停电 2 天以上；

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

### **第三条 工程价款、结算及付款方式**

工程合同签订后工程价款以决算评审为准，按照来川县投资工程管理办法规定，需要财政、审计双审的，取低确定工程款总额，全部工程量完成前，工程款支付不超过工程合同价 70%，决算评审后付款不超评审价的 95%。剩余资金将作为质量保修金，待工程质保期（壹年）满后支付。

工程款支付甲方确保根据上级资金拨付情况及时拨付，工程款拨付整个过程不计任何利息，如遇不可抗拒原因造成资金拨付滞后，乙方需自行筹措资金确保施工作业的连续性。

### **第四条 建筑材料、设备的供应和采购**

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

## 第五条 施工与设计变更

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，经双方协商一致确定后现场设计变更及签证，由甲方确定专业设计、预算单位作出设计变更，乙方予以继续施工。

2、工程变更部分及其认价：按照东财[2013]15号文件执行。工程变更部分，应附有现场变更签证单。确定后的造价单附在现场变更签证单后，作为决算依据。工程变更签证单由相关人员现场确认签字，并经分管领导、主要领导签字确认为准；未经签字确认的不作为决算依据。

3、本工程竣工后，由承包单位根据中标总价及变更签证所发生的费用编制工程决算书，报业主、财政部门审查确认后作为决算拨款依据。工程变更签证部分采取全增全减方式计算，按投标时中标单价计算造价。决算价为中标总价加或减变更签证。

## 第六条 工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后在再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按工程施工标准完成甲方施工图全部施工内容，由乙方自检合格后申请甲方验收并向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及

保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

## **第七条 安全施工**

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,按要求为工地施工人员办理保险,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工过程中如发生人员伤亡、财产损失或与安全相关的事故,由乙方承担全部责任及费用。

## **第八条 质量保修**

一、本工程保修期限为壹年,自工程竣工验收合格起算。

二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后48小时内到达现场并及时处理。

## **第九条 纠纷解决办法**

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## **第十条 合同价款的调整**

发生下列情况之一时,合同价款可作调整:

1、设计变更或现场签证;

2、工程量清单漏项、掉项及少量部分；

3、主材价格超出清单单价±5%以上的。

最终拨款金额以实结算。

### 第十一条 附 则

一、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方：栾川县城关镇人民政府

法定代表人或委托人：（签字或盖章）

何永强



年 月 日

乙方：河南达飞建设工程有限公司

法定代表人或委托人：（签字或盖章）王天娇



2022年 8 月 23 日

**企业业绩二：内乡县惠粮粮油购销有限责任公司2022年危仓老库维修改造项目二标段**

项目名称	内乡县惠粮粮油购销有限责任公司2022年危仓老库维修改造项目二标段
项目所在地	内乡县
发包人名称	内乡县惠粮粮油购销有限责任公司
发包人地址	内乡县城关镇北大街9号
发包人电话	13949343350
合同价格	2003552.22元
开工日期	2022年12月28日
竣工日期	2023年3月27日
承担的工作	工程量清单、施工图纸范围内的所有内容
工程质量	达到国家质量验收规范合格标准
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

# 中标通知书

河南达飞建设工程有限公司：

你方于 2022 年 12 月 20 日所递交的内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 2022 年危仓老库维修改造项目二标段投标文件已被我方接受，并被确定为中标人。

中标价：2003552.22 元

工期：合同签订后 90 日历天

项目负责人：李闪

质量标准：达到国家质量验收规范合格标准

请你方在接到本通知书后的 30 日内与招标人签订合同协议书，并在双方协商后向招标人提交履约担保。

特此通知。

内乡县惠粮粮油购销有限责任公司

(盖章)

河南恩润实业有限公司

(盖章)

2022 年 12 月 27 日

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定  
工商行政管理总局

## 合同协议书

发包人(全称): 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司

承包人(全称): 河南达飞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 2022 年危仓老库维修改造项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称: 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 2022 年危仓老库维修改造项目。
  2. 工程地点: 采购人指定地点。
  3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。
  4. 资金来源: 财政资金。
  5. 工程内容: 直属、灌涨等 2 个危仓老库维修改造。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
6. 工程承包范围: 工程量清单、施工图纸范围内的所有内容。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 12 月 28 日。

计划竣工日期: 2023 年 3 月 27 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收规范合格 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 贰佰万叁仟伍佰伍拾贰元贰角贰分 (¥2003552.22 元);

其中:

- (1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁万叁仟陆佰壹拾叁元捌角捌分(¥ 33613.87 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式:

单价合同

3. 工程竣工结算: 竣工结算率 100% 为准。

五、项目经理

承包人项目经理: 李闪 (豫 241141560464) 。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 招标文件和中标单位投标文件;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订合同

实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 27 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 内乡县惠粮粮油购销有限责任公司 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 2022.12.27 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 壹 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人(签字): 杨武哲

法定代表人或其委托代理人(签字): 李闪

组织机构代码: 91411300MA453KKW9C

组织机构代码: 91411300MA453KKW9C

地 址: 内乡县城市供水工程

地 址: 河南省南阳市宛城区范蠡路宏江中央广场售楼部1203室

邮政编码: 474350

邮政编码: 473000

法定代表人: 杨武哲

法定代表人: 李闪

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: 李闪

电 话: 0377-60326712

电 话: 15670268866

传 真: /

传 真: /

电子信箱: /

电子信箱: 403558636@qq.com

开户银行: 中国农业银行内乡支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司南阳金城支行

账 号: 20341101001000010821

账 号: 41050175866900000565

### 企业业绩三：南阳市烟草公司内乡县分公司内乡瓦亭、马山烟站维修改造项目

项目名称	南阳市烟草公司内乡县分公司内乡瓦亭、马山烟站维修改造项目
项目所在地	内乡县
发包人名称	南阳市烟草公司内多县
发包人地址	内乡县城渚阳大街南段
发包人电话	0377-60123701
合同价格	667500.81元
开工日期	2023年11月17日
竣工日期	2023年11月16日
承担的工作	工程量清单、施工图纸范围内的所有内容
工程质量	合格，达到国家验收标准
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件（时间以合同签订日期为准），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

# 中标通知书

河南达飞建设工程有限公司：

你方于 2023 年 10 月 20 日所递交的南阳市烟草公司内乡县分公司内乡瓦亭、马山烟站维修改造项目（项目编号：FDZB-F-2023-358）投标文件已被我方接受，经评标委员会评审、推荐，并被确定为中标人。

中标金额：陆拾陆万柒仟伍佰元捌角壹分（¥667500.81 元）

工 期：30 日历天

质量要求：合格，达到国家验收标准

项目经理：李闪

注册编号：豫 241141560464

请你方在接到本通知书后与招标人签订合同协议书，在此之前按招标文件“第二章投标人须知前附表”规定向招标人提交履约担保，另合同签订完毕后请将所签合同报送至招标代理机构一份备案。

特此通知

招标人：  
河南省烟草公司南阳市公司  
(盖章)

招标代理机构：  
方大国际工程咨询股份有限公司  
(盖章)

日 期：2023 年 11 月 2 日

## 维修工程施工合同

合同编号: 2023411325250144

合同签订日期: 2023年 11 月 14 日

合同签订地点: 南阳市内乡县烟草专卖局

发包人: 南阳市烟草公司内乡县分公司 (以下称为甲方)

地 址: 内乡县城渚阳大街南段

承包人: 河南达飞建设工程有限公司 (以下称为乙方)

地 址: 河南省南阳市镇平县王岗乡府前街 16 号

鉴于项目维修需要, 本合同甲方委托乙方承包本项目维修事项, 乙方表示接受。双方本着平等互惠的原则, 通过友好协商, 现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。

### 第一章 合同标的

#### 1.1 项目概况

1.1.1 项目名称: 南阳市烟草公司内乡县分公司内乡瓦亭、马山烟站维修改造项目

1.1.2 项目地点: 内乡县

1.2 维修范围: 本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容

1.3 承包方式: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

1.4 合同工期: 30 日历天

开工日期: 2023 年 11 月 17 日。

竣工日期: 2023 年 12 月 16 日。

工期总日历天数: 30 日历天。

1.5 质量标准: 合格, 达到国家验收标准。

#### 1.6 合同价款及付款方式

1.6.1 合同价为人民币 667500.81 元 (大写: 陆拾陆万柒仟伍佰元捌角壹分)。此合同总价为含税价, 包括维修材料的供应、施工、竣工验收和保修、检测检验费用, 以及合同实施期间所应考虑价格构成要素涨跌的风险费用。

1.6.2 付款方式: 竣工验收合格并办理结算审计或审核后, 乙方提供合法发票后, 甲方于 60 个工作日内向乙方支付至工程价款结算总额的 97%。剩余工程价款结算总额的 3% 为质量保证金, 缺陷责任期满后且无任何质量和服务不到位的问题, 经乙方申请, 甲方于 60 个工作日内无息结算。

1.6.3 在缺陷责任期内如乙方未能按时做好保修致使甲方自行返修的, 发生费用可从质量保证金中相应扣除, 不足部分, 甲方有权向乙方追偿。

1.6.4 合同项下所有款额应通过甲方和乙方指定的银行以银行转帐形式支付。约定账户改变的, 乙方应事先书面通知甲方。甲方有权拒绝按约定方式、户名以外的支付。本合同项下的货币币种为人民币。双方同意以下账户为约定的账户:

乙方户名: 河南达飞建设工程有限公司

乙方账号: 41050175866900000565

乙方开户行: 中国建设银行股份有限公司南阳金城支行

1.6.5 本项目缺陷责任期为 24 个月。

#### 1.7 保修责任

1.7.1 本合同维修项目的质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起算。保修期限及保修范围: 所有承包内容, 具体保修内容按合同双方签订的《维修项目质量保修书》(本合同附件) 为准。

1.7.2 保修期间, 工程出现质量和技术问题, 乙方应在 24 小时内响应, 并在 48 小时内到达现场并迅速予以解决。

### 第二章 施工组织

2.1 本维修项目不得转包, 不得将承包项目肢解后以分包的名义转包。

#### 2.2 保险

2.2.1 项目开工前, 乙方应为所雇用的、参与本维修项目的现场管理人员、

施工人员办理工伤责任保险、人身意外保险等相关保险，支付保险费用。

2.2.2 乙方怠于办理保险，致使人身、财产损失得不到保险补偿的，全部责任由乙方承担。

### 2.3 安全施工

2.3.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，进行安全培训，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方可对乙方安全施工情况提出整改建议。

2.3.2 合同履行期间，本工程施工发生的一切事故责任和由此产生的一切费用和损失，全部由乙方承担，与甲方无关。给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼中的全部费用、一切经济赔偿损失）全部由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

### 2.4 维修内容变更

2.4.1 施工过程中，甲方如需变更维修内容，应书面告知乙方。

2.4.2 非经甲方书面事先同意，乙方不得擅自变更维修内容及施工要求。乙方未经甲方书面同意变更维修内容及施工要求、更换材料及设备所造成的一切损失（包括给甲方造成的损失），由乙方承担。

2.4.3 施工过程中，甲方有权要求变更施工质量标准、增减工程量、新增施工项目内容等，乙方应于变更事项发生3个日历天内向甲方索要书面变更通知书或书面签证单。乙方未取得书面变更通知书或书面签证单的，视为该工程没有发生施工内容变更。

### 2.5 工期调整及延误

2.5.1 发生以下情形，甲方可调整工期要求：

(1) 发生不可抗力以及县级以上人民政府公告不允许施工的日期。不可抗力事件发生时，乙方应立即通知甲方，并在不可抗力事件发生后15个日历天内提供有权机关的证明文书和乙方书面说明，甲方认可后可顺延工期要求。

(2) 由于甲方工程变更，在变更通知书或书面签证单中予以认可的工期顺延。

(3) 由于甲方原因施工暂停。甲方因自身原因，书面通知乙方暂停施工而

顺延工期要求。

2.5.2 除上述可调整工期的情形之外，乙方任何迟延工期的原因及行为，均属于工期延误，承担逾期完工的违约责任。

### 第三章 检验与验收

3.1 乙方所承包的维修项目质量要达到国家验收标准。

#### 3.2 质量的控制

3.2.1 乙方应严格按照标准规范进行施工，随时接受甲方的检查检验，为甲方的检查检验提供方便。经检查，质量达不到规定要求的，甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求，乙方应承担因自身原因所造成返工的费用，工期不予顺延。

3.2.2 若因乙方施工质量问题给甲方或第三人造成人身伤害等责任事故的，其后果由乙方负责。

3.3 检验。无论甲方是否参加验收或是否已经验收通过，在确有理由的情况下，甲方可提出对已经施工的工程重新检验，检验合格，甲方承担由此所产生的费用，耽误时间相应顺延工期，检验不合格，乙方承担由此所产生的费用，并负责返工或承担甲方所产生的实际损失，工期不予顺延。

#### 3.4 竣工验收。

3.4.1 乙方完成合同约定的工程内容，具备竣工验收条件时，甲、乙双方应按有关规定进行竣工验收。

3.4.2 竣工日期为竣工验收通过的日期，如甲方提出了整改、返工，乙方应按要求进行整改、返工，并承担由此所产生的费用，竣工日期为经过整改、返工合格后验收通过的日期。

### 第四章 违约责任

4.1 甲方有按时支付合同款项的义务。乙方有保证维修质量及按时完工、承担保修责任的义务。违反上述义务及合同约定，任何有可能或事实侵害另一方利益的，均构成违约。

4.2 因甲方原因逾期付款的，甲方应按照中国人民银行关于逾期付款的规定向乙方支付违约金，逾期违约金不超过当期未付款的 5%。

4.3 乙方工期延误，每迟延一个日历天，按 1000 元/日向甲方承担违约金。

延误 10 天以上的, 甲方有权解除合同。甲方解除合同的, 乙方应另行向甲方支付 20000 元违约金并赔偿甲方的一切损失。

4.4 履约担保。乙方中标通知书领取后 3 日内, 必须将履约保证金交纳至甲方指定账户。工程完工经招标人验收无误后无息退回。逾期未交将按照自动放弃中标资格处理。招标人将按照评标委员会推荐的中标候选人, 依中标候选人名次依次顺延其他候选人为中标人或重新招标。

履约保证金的金额: 中标金额的 5%

履约保证金的缴纳方式: 基本户转入

履约保证金转入账户:

账户: 河南省烟草公司南阳市公司

账号: 41001522310050002992

开户行: 中国建设银行南阳分行营业部

4.5 因工程质量、建设材料或设备质量不达标或其他任何原因, 致使乙方不能通过甲方的检验或验收的, 甲方不予支付剩余合同价款, 有权解除本合同, 乙方除应支付 5000 元的违约金, 还应承担甲方返修、重作的所有费用支出。

4.6 乙方未按本合同约定履行或履行不适当的, 每发生一次, 乙方应向甲方支付 2000 元违约金, 累计发生 3 次以上, 甲方有权解除合同。甲方解除合同的, 乙方应另行向甲方支付 20000 元违约金并赔偿甲方的一切损失。

## 第五章 争议及解决

5.1 本合同由各方在平等的基础上, 经友好协商共同起草和写作而成。对本合同的解释不考虑任何要求作出对起草合同一方不利解释的规则。

5.2 所有与本合同有关的争议如果不能通过友好协商解决争议, 任何一方可向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

## 第六章 其他约定

6.1 工程竣工结算审计时, 乙方应据实提报竣工结算金额, 审减金额率超过 6% 部分的审计费由乙方 (承包人) 承担, 甲方可从工程款中予以扣除。

## 第七章 合同生效及其他

7.1 本合同将由合同双方签字且加盖单位印章或合同专用章后生效。

7.2 组成合同的文件:

下列文件均视为本合同不可分割的组成部分来进行解释，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- (1) 本合同书及附件；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 已标价工程量清单；
- (4) 工程施工任务书；
- (5) 图纸；
- (6) 投标文件/响应文件（如果有）；
- (7) 招标文件/谈判文件（如果有）；
- (8) 其他合同文件。
- (9) 《建设工程施工合同示范文本（GF—2017—0201）》

7.3 本合同书包含以下附件：

附件 1：维修项目质量保证书

附件 2：廉洁协议。

附件 3：\_\_\_\_\_。

其他：\_\_\_\_\_。

7.4 合同双方同意所有附件是合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

7.5 本合同及其附件为中文本，共有陆份原件，甲乙双方各持叁份，具有同等法律效力。

7.6 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面纸质形式，由合同双方签字且加盖单位印章后成为合同不可分割的部分。

7.7 任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由双方友好协商并达成协议予以解决。

## 第八章 通知与联系方式

8.1 除非本合同另有规定，任何一方为履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求均应采用书面形式，并直接送交或按合同约定的联系方式通知对方法定代表人或项目联系人。

8.2 在本合同有效期内，甲方指定李敦为项目联系人，乙方指定为李闪项

目联系人。一方变更项目联系人的，应当在 7 个工作日内，以书面形式通知另一方，未尽通知义务的，导致影响本合同履行或造成损失的，应承担相应责任。

### 8.3 联系方式

甲方法定名称：南阳市烟草公司内乡县分公司

法定代表人：孙善兴

单位地址：内乡县城渚阳大街南段

电子邮箱：/

电 话：0377-60123701

微信号（QQ 号）：/

传 真：/

乙方法定名称：河南达飞建设工程有限公司

法定代表人：李慧

单位地址：河南省南阳市镇平县王岗乡府前街 16 号

电子邮箱：40358636@qq.com

电 话：15670268866

微信号（QQ 号）：15670268866

传 真：/

8.4 上述通讯地址及方式即为相关司法文书送达地址。

8.5 本合同项下发出的通知、要求，在下述情况应被视为已经有效送达：

（1）若由专人递交，在递交法定代表人及项目联系人时即为送达；

（2）若用书信发出，合同一方法定代表人、项目联系人或办公室、收发室的工作人员在挂号回执或签收凭证上签字即为送达。

8.6 任何一方的联系方式有变更的，应及时书面通知合同各方，否则一方按原联系方式向其他方发出的书面文件仍视为送达。

(以下为签字页，无正文)

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

（或授权代理人）：

乙方（盖章）： 河南达飞建设工程有限公司

法定代表人（签字）：

（或授权代理人）：

企业业绩四：镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设  
项目

项目名称	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目
项目所在地	镇平县城区
发包人名称	镇平县市容环境卫生服务中心
发包人地址	镇平县涅阳路东段
发包人电话	15203848241
合同价格	4709827.47元
开工日期	2024年1月5日
竣工日期	2024年5月5日
承担的工作	本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
工程质量	合格
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

中标通知书

河南达飞建设工程有限公司：

根据镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目（项目编号：E4113000085003705001）

招标文件和你公司于2023年12月22日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到我单位签订合同。



招标人：



招标代理机构：

2023年12月28日

中标内容及条件

工程名称	镇平县市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目		
中标内容	本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容		
中标价	肆佰柒拾万零玖仟捌佰贰拾柒元肆角柒分（¥:4709827.47元）		
中标工期	120日历天		
质量目标	达到国家验收合格标准		
注册建造师	李闪	证书编号	豫241141560464
招标代理机构	河南商祺工程管理有限公司	招标方式	公开招标

注：1. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。  
2. 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。  
3. 中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

# 镇平县城区公厕及垃圾转运站建设项目 施工合同

项目名称：镇平县城市容环境卫生服务中心镇平县城区公厕及垃圾  
转运站建设项目

发包人全称：镇平县城市容环境卫生服务中心

承包人（全称）：河南达飞建设工程有限公司

签订之日：2024 年      月      日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：镇平县城容环境卫生服务中心

承包人（全称）：河南达飞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：镇平县城容环境卫生服务中心镇平县城城区公厕及垃圾转运站建设项目

2. 工程地点：镇平县城城区

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：镇平县城城区及周边建设10座公厕、3座垃圾转运站。

6. 工程承包范围：本项目施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

### 二、合同工期

计划开工日期：2024 年 1 月 5 日。

计划竣工日期：2024 年 5 月 5 日。

工期总日历天数：120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为：

人民币(大写)肆佰柒拾万零玖仟捌佰贰拾柒元肆角柒分(¥4709827.47元)；

其中：

##### (1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 玖万陆仟肆佰肆拾陆元陆角陆分 (¥96446.66元)；

##### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

##### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 零元 (¥0元)；

##### (4) 暂列金额：

人民币(大写) 零 (¥0元)。

##### 2. 合同价格形式：

#### 五、项目经理

承包人项目经理：李闪

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 招标文件和中标单位投标文件;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 01 月 04 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 镇平县 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

## 十三、合同份数


本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91411300MA453KKW9C

地址：

地址：河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

邮政编码：

邮政编码：474250

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：15670268866

传真：

传真：/

电子信箱：

电子信箱：40358636@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司  
南阳金城支行

账号：

账号：41050175866900000565

## 项目经理业绩一：栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程

项目名称	栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程
项目所在地	栾川县地矿大厦
发包人名称	栾川县先进制造业开发区管理委员会
发包人地址	河南省栾川县滨河大道地矿大厦
发包人电话	0379-62522349
合同价格	668000.00元
开工日期	2022年7月1日
竣工日期	2022年7月30日
承担的工作	按照甲方和乙方认定的施工图纸施工
工程质量	质量必须达到符合国家质量验收备案标准
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

## 成交通知书

项目编号: 栾川政采磋商(2022)0116 号

政府采购管理部门备案编号: 2022-05-77

致: 河南达飞建设工程有限公司

恭喜贵方在参加由河南兴洛工程咨询有限公司组织的竞争性磋商  
栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程, 经评标委  
员会评审, 贵方为采购项目的成交供应商, 成交价格为陆拾陆万捌千  
元整 (¥668000.00 元), 请根据本通知书、磋商文件、响应文件与  
栾川县先进制造业开发区管理委员会签订施工合同等事宜。

采购人 (公章)



采购代理机构 (公章)



2022 年 06 月 30 日

# 工程施工合同

工程名称：栾川县先进制造业开发区一产学研基地  
办公用房改造工程

建设单位：栾川县先进制造业开发区管理委员会

施工单位：河南达飞建设工程有限公司

## 施 工 合 同

甲方：栾川县先进制造业开发区管理委员会

乙方：河南达飞建设工程有限公司

为确保栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程顺利实施，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就项目相关事宜协商一致签订本合同。

### 一、工程概况

- 1、工程名称：栾川县先进制造业开发区一产学研基地办公用房改造工程
- 2、工程地点：栾川县地矿大厦
- 3、承包方式：包工、包料
- 4、工程范围：按照甲方和乙方认定的施工图纸施工
- 5、工程价款：陆拾陆万捌仟元整（小写）¥668000.00 元。

### 二、工程质量及技术要求

- 1、本工程严格按照施工图纸及规范施工，质量必须达到符合国家质量验收备案标准。
- 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
- 3、遇自然灾害等不可抗因素，工期顺延。

### 三、工程期限

本工程自 2022 年 07 月 01 日开工，2022 年 07 月 30 日竣工，工期 30 日历天。

#### 四、甲方义务

- 1、负责工程施工过程中的所有协调任务，保证乙方正常施工环境。
- 2、在施工过程中承担主体责任，做好工程质量监督、项目变更等，落实好主体责任。

#### 五、乙方义务

乙方派驻工地现场总负责人，严格按照工程质量进行施工。遇到工程施工过程中需要变更事项及时通知甲方。

#### 六、合同价款的调整

- 1、本工程最终合同价款调整办法，采取工程竣工后依据实际完工工程量，按照定额计价模式依实办理结算（材料价格按照当期本地价格信息或者市场价以实调整）。
- 2、图纸设计内项目变更、材料、设备等费用增加、减少按双方代表洽商后并签字确认的书面材料为准，在竣工决算时给予依实调整。
- 3、图纸设计外追加项目现场签证及相关双方签字手续给予依实调整。
- 4、甲方和乙方签证后的工程变更及工程洽商、签证给予依实调整。

#### 七、资金支付方式

- 1、根据项目拨款程序办理款项的支付。
- 2、依据财政决算评审数额作为最终付款依据。
- 3、自乙方开工之日起支付工程合同总价款的 30%，工程完工验收后付到合同总价款的 80%，项目竣工后，工程验收决算后，根据决算评审价支付至总价款的 97%，剩余 3% 作为甲方保留决算评审价质量保证金（无息），质

保期1年，以甲方确认的竣工日期算起。质保期结束经甲方确认质保期内没有质量问题后，甲方于7日内一次性付清质保金。

## 八、竣工验收

1、乙方认为工程具备竣工验收改条件后，应于竣工验收前五日内向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到报告后组织聘请第三方验收机构进行验收，并在验收后五日内提出整改意见，乙方按整改意见进行整改，并承担由乙方原因造成的整改费月。

2、竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

3、经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五日内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，一概由乙方负责。

4、工程竣工验收符合国家有关质量标准，乙方不得以任何理由拒绝交付。

## 九、安全施工

乙方做到安全生产、文明施工，定期检查施工现场安全措施，确保施工安全和第三者的安全，杜绝安全事故发生，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。

## 十、合同生效及终止

1、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

2、本合同在双方完成约定的工作内容后即告终止。

3、合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

### 十一、合同争议解决办法

如甲乙双方发生争议时由双方协商解决，协商不成时由工程所在地人民法院诉讼解决。

### 十二、合同份数

本合同一式陆份，甲、乙双方各持三份，具有同等效力。

十三、未尽事宜双方另行协商处理或补充条款，与本合同具有同等法律效力。

甲 方：



负责人（委托代理人）：

*[Handwritten signature]*

乙 方：



负责人（委托代理人）：

*[Handwritten signature]*

2022年7月1日

白

## 项目经理业绩二：老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）房屋改造工程

项目名称	老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）房屋改造工程
项目所在地	栾川县城关镇
发包人名称	栾川县城关镇人民政府
发包人地址	河南省洛阳市栾川县新华路052号
发包人电话	0379-66822267
合同价格	1419000.00元
开工日期	2022年10月15日
竣工日期	2022年11月13日
承担的工作	工程量清单以内全部工程
工程质量	合格
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容
备注	无

# 成交通知书

政府采购管理部门备案编号：2022-09-73

采购项目编号：栾川政采磋商(2022)0220号

致：河南达飞建设工程有限公司

恭喜贵方在参加由河南天中工程管理服务有限公司组织的老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）房屋改造工程竞争性磋商过程中，经磋商小组评审，贵方为本次项目的成交供应商，主要成交内容：

项目名称	老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）房屋改造工程		
成交价	壹佰肆拾壹万玖仟元整（¥1419000.00 元）		
工期	30 日历天		
项目经理	李闪	注册编号	豫 241141560464
采购方式	竞争性磋商		

请根据本通知书、磋商文件、响应文件与栾川县城关镇人民政府洽谈签订采购合同等事宜。

栾川县城关镇人民政府



2022 年 10 月 14 日

河南天中工程管理服务有限公司



2022 年 10 月 14 日

注：成交通知书发出之日起 1 个工作日内，应按规定签订采购合同。

# 建设工程施工合同

建设单位：栾川县城关镇人民政府

施工单位：河南达飞建设工程有限公司

2022 年 10 月 15 日

# 建设工程施工合同

发包方（以下称甲方）：栾川县城关镇人民政府

承包方（以下称乙方）：河南达飞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

## 第一条 工程项目

一、工程名称：老旧小区组团连片改造项目（南大街至长春桥）

房屋改造工程

二、工程地点：栾川县城关镇

三、工程内容：临路房屋墙面刷真石漆；安装钢架树枝瓦屋面；更换门市招牌；空调移位等。

四、承包形式：包工、包料

五、合同总金额：小写：¥1419000.00 元

大写：壹佰肆拾壹万玖仟元整

## 第二条 工程期限

一、合同工期总日历天数 30 天

开工日期：2022 年 10 月 15 日

竣工日期：2022 年 11 月 13 日

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延

1、在施工中如因停电、停水 8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上（每次连续 4 小时以上），影响正常施工；停水停电 2 天以上；

2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；

3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

### **第三条 工程价款、结算及付款方式**

工程合同签订后工程价款以决算评审为准，按照栾川县投资工程管理办法规定，需要财政、审计双审的，取低确定工程款总额，全部工程量完成前，工程款支付不超过工程合同价 70%，决算评审后付款不超评审价的 95%。剩余资金将作为质量保修金，待工程质保期（壹年）满后支付。

工程款支付甲方确保根据上级资金拨付情况及时拨付，工程款拨付整个过程不计任何利息，如遇不可抗拒原因造成资金拨付滞后，乙方需自行筹措资金确保施工作业连续性。

### **第四条 建筑材料、设备的供应和采购**

一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

## 第五条 施工与设计变更

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，经双方协商一致确定后现场设计变更及签证，由甲方确定专业设计、预算单位作出设计变更，乙方予以继续施工。

2、工程变更部分及其认价：按照财[2013]15号文件执行。工程变更部分，应附有现场变更签证单。确定后的造价单附在现场变更签证单后，作为决算依据。工程变更签证单由相关人员现场确认签字，并经分管领导、主要领导签字确认为准；未经签字确认的不作为决算依据。

3、本工程竣工后，由承包单位根据中标总价及变更签证所发生的费用编制工程决算书，报业主、财政部门审查确认后作为决算拨款依据。工程变更签证部分采取全增全减方式计算，按投标时中标单价计算造价。决算价为中标总价加或减变更签证。

## 第六条 工程质量管理及验收

一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

二、工程具备竣工验收条件，乙方按工程施工标准完成甲方施工图全部施工内容，由乙方自检合格后申请甲方验收并向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及

保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

### **第七条 安全施工**

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,按要求为工地施工人员办理保险,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。施工过程中如发生人员伤亡、财产损失或与安全相关的事故,由乙方承担全部责任及费用。

### **第八条 质量保修**

一、本工程保修期限为壹年,自工程竣工验收合格起算。

二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后48小时内到达现场并及时处理。

### **第九条 纠纷解决办法**

因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### **第十条 合同价款的调整**

发生下列情况之一时,合同价款可作调整:

1、设计变更或现场签证;

2、工程量清单漏项、掉项及少量部分；

3、主材价格超出清单单价±5%以上的。


最终拨款金额以实结算。

### 第十一条 附 则

一、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

甲方：栾川县城关镇人民政府

法定代表人或委托人：（签字或盖章）



2022 年    月    日

乙方：河南达飞建设工程有限公司

法定代表人或委托人：（签字或盖章）



2022 年 10 月 15 日

项目经理业绩三：河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库  
维修改造项目

项目名称	河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库 维修改造项目
项目所在地	南阳市城区
发包人名称	河南省烟草公司南阳市公司
发包人地址	南阳市滨河东路1968号
发包人电话	0377-60320560
合同价格	404477.57元
开工日期	2024年8月8日
竣工日期	2024年9月6日
承担的工作	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内 容
工程质量	达到国家验收规范合格标准
项目经理	李闪
技术负责人	胡爽
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内 容
备注	无

项目编号: HNZZ-20240614

中标单位: 河南达飞建设工程有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定,经评标委员会

按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评

审,已完成评标工作,确定你单位为河南省烟草公司南阳市公司城区分

公司机关及罚没物品仓库维修改造项目1标段中标人。

招 标 人: (盖 章)

招标代理机构: (盖 章)

日期: 2024年 7 月 18 日

招标单位	河南省烟草公司南阳市公司			
中标单位	河南达飞建设工程有限公司			
项目名称	河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库维修改造项目			
项目标段	1 标段			
项目经理	李 闪	注册编号	豫 241141560464	
招标方式	公开招标	质量标准	达到国家验收规范合格标准	
工期	30 日历天	中标金额	404477.57 元	
遵守事项:				
1、 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。				
2、 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得自行订立背离合同实质性内容的其他协议。				
3、 中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。				

136

## 维修工程施工合同

项目名称：河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库维修改造项目

委托方：南阳市烟草公司城区分公司

受托方：河南达飞建设工程有限公司

### 填 写 说 明

- 一、本合同书适用于烟草企业零星项目维修所订立的施工合同。
- 二、本合同当事人为双方，若合同当事人超过两方时，请参照本文本另行起草。
- 三、本合同书未尽事项，可由合同双方在特别约定条款中进行补充，特别约定条款与其他条款不一致的，在效力上优于其他条款。
- 四、使用本合同书时约定无需填写的条款，应在条款划线空白处注明“无”等字样。
- 五、本合同书的签订日期由合同双方商定后统一填写于合同第一段，双方签章时无须在签字页填写签章日期。
- 六、根据上级文件和工作要求，应签订《廉洁协议》、《安全管理责任书》、《保密协议》等，应根据有关要求签订并作为必要组成部分列为合同附件。
- 七、本合同书签订地点统一参照甲方所在地填写，具体应填写到县（市/区）。
- 八、本填写说明是为便于合同使用者填写合同书条款而制作，不作为合同书应有组成部分，打印合同书时不应打印本填写说明。

## 维修工程施工合同

合同编号: 202401303030139

合同签订日期: 2024 年 8 月 8 日

合同签订地点: 南阳市 市 宛城区 区(县/市)

发包人: 南阳市烟草公司城区分公司 (以下称为甲方)

地址: 南阳市七一路866号

承包人: 河南达飞建设工程有限公司 (以下称为乙方)

地址: 河南省南阳市鸭河工区水岸小区2号楼一单元西户

鉴于 河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库维修改造项目 项目维修需要, 本合同甲方委托乙方承包本项目维修事项, 乙方表示接受。双方本着平等互惠的原则, 通过友好协商, 现授权各自的代表按照下述条款签署本合同。

### 第一章 合同标的

#### 1.1 项目概况

1.1.1 项目名称: 河南省烟草公司南阳市公司城区分公司机关及罚没物品仓库维修改造项目

1.1.2 项目地点: 南阳市城区

1.2 维修范围: 本项目施工图纸、工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容。

1.3 承包方式: /。

#### 1.4 合同工期:

开工日期: 2024 年 8 月 8 日。

竣工日期：2024年 8 月 6 日。

工期总日历天数：30 日历天 天。

1.5 质量标准：达到国家验收规范合格标准。

#### 1.6 合同价款及付款方式

1.6.1 合同价为人民币 404477.57 元（大写：肆拾万肆仟肆佰柒拾柒元伍角柒分 元整）。此合同总价为含税价，包括维修材料的供应、施工、竣工验收和保修、检测检验费用，以及合同实施期间所应考虑价格构成要素涨跌的风险费用。合同价款以甲方委托的造价咨询人出具的结算审核价为准，结算时工程量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按乙方投标时已标价工程量清单标明的价格信息以及约定的调整方法计算。包括维修材料的供应、施工、竣工验收和保修、检测检验费用，以及合同实施期间所应考虑价格构成要素涨跌的风险费用。

1.6.2 付款方式：竣工验收合格并办理结算审计或审核后，乙方提供合法发票后，甲方于 60 个工作日内向乙方支付至工程价款结算总额的 97%。剩余工程价款结算总额的 3%为质量保证金，质量保证金期满后且无任何质量和服务不到位的问题，乙方提供合法发票后，甲方于 60 个工作日内无息结算。

1.6.3 在质量保证金期内如乙方未能按时做好保修致使甲方自行返修的，发生费用可从质量保证金中相应扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

1.6.4 合同项下所有款额应通过甲方和乙方指定的银行以银行转帐形式支付。约定账户改变的，乙方应事先书面通知甲方。甲方有权拒绝按约定方式、户名以外的支付。本合同项下的货币币种为人民币。双方同意以下账户为约定的账户：

乙方户名：河南达飞建设工程有限公司

乙方账号：41050175866900000565

乙方开户行：中国建设银行股份有限公司南阳金城支行

### 1.7 保修责任

1.7.1 本合同维修项目的质量保修期自全部工程竣工验收合格之日起算。保修期限及保修范围：所有承包内容，具体保修内容按合同双方签订的《维修项目质量保修书》（本合同附件）为准。

1.7.2 保修期间，工程出现质量和技术问题，乙方应在 24 小时内响应，并在 48 小时内到达现场并迅速予以解决。

## 第二章 施工组织

2.1 本维修项目不得转包，不得将承包项目肢解后以分包的名义转包。

### 2.2 保险

2.2.1 项目开工前，乙方应为所雇用的、参与本维修项目的现场管理人员、施工人员办理工伤责任保险、人身意外保险等相关保险，支付保险费用。

2.2.2 乙方怠于办理保险，致使人身、财产损失得不到保险补偿的，全部责任由乙方承担。

### 2.3 安全施工

2.3.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受政府相关部门安全检查人员依法实施的监督检查，进行安全培训，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。甲方可对乙方安全施工情况提出整改建议。

2.3.2 合同履行期间，本工程施工发生的一切事故责任和由此产生的一切费用和损失，全部由乙方承担，与甲方无关。给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼中的全部费用、一切经济赔偿损失）全部由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。

### 2.4 维修内容变更

2.4.1 施工过程中，甲方如需变更维修内容，应书面告知乙方。

2.4.2 非经甲方书面事先同意，乙方不得擅自变更维修内容及施

工要求。乙方未经甲方书面同意变更维修内容及施工要求、更换材料及设备所造成的一切损失（包括给甲方造成的损失），由乙方承担。

2.4.3 施工过程中，甲方有权要求变更施工质量标准、增减工程量、新增施工项目内容等，乙方应于变更事项发生3个日历天内向甲方索要书面变更通知书或书面签证单。乙方未取得书面变更通知书或书面签证单的，视为该工程没有发生施工内容变更。

## 2.5 工期调整及延误

2.5.1 发生以下情形，甲方可调整工期要求：

（1）发生不可抗力以及县级以上人民政府公告不允许施工的日期。不可抗力事件发生时，乙方应立即通知甲方，并在不可抗力事件发生后15个日历天内提供有权机关的证明文书和乙方书面说明，甲方认可后可顺延工期要求。

（2）由于甲方工程变更，在变更通知书或书面签证单中予以认可的工期顺延。

（3）由于甲方原因施工暂停。甲方因自身原因，书面通知乙方暂停施工而顺延工期要求。

2.5.2 除上述可调整工期的情形之外，乙方任何迟延工期的原因及行为，均属于工期延误，承担逾期完工的违约责任。

## 第三章 检验与验收

3.1 乙方所承包的维修项目质量要达到达到国家验收规范合格标准标准。

### 3.2 质量的控制

3.2.1 乙方应严格按照标准规范进行施工，随时接受甲方的检查检验，为甲方的检查检验提供方便。经检查，质量达不到规定要求的，甲方有权要求乙方返工修改直至符合要求，乙方应承担因自身原因所造成返工的费用，工期不予顺延。

3.2.2 若因乙方施工质量问题给甲方或第三人造成人身伤害等责

任事故的，其后果由乙方负责。

3.3 检验。无论甲方是否参加验收或是否已经验收通过，在确有理由的情况下，甲方可提出对已经施工的工程重新检验，检验合格，甲方承担由此所产生的费用，耽误时间相应顺延工期，检验不合格，乙方承担由此所产生的费用，并负责返工或承担甲方所产生的实际损失，工期不予顺延。

#### 3.4 竣工验收。

3.4.1 乙方完成合同约定的工程内容，具备竣工验收条件时，甲、乙双方应按有关规定进行竣工验收。

3.4.2 竣工日期为竣工验收通过的日期，如甲方提出了整改、返工，乙方应按要求进行整改、返工，并承担由此所产生的费用，竣工日期为经过整改、返工合格后验收通过的日期。

### 第四章 违约责任

4.1 甲方有按时支付合同款项的义务。乙方有保证维修质量及按时完工、承担保修责任的义务。违反上述义务及合同约定，任何有可能或事实侵害另一方利益的，均构成违约。

4.2 因甲方原因逾期付款的，甲方应按照中国人民银行关于逾期付款的规定向乙方支付违约金，逾期违约金不超过当期未付款款的5%。

4.3 乙方工期延误，每迟延一个日历天，按日 1000 元向甲方承担违约金。延误 10 天以上的，甲方有权解除合同，乙方应另行向甲方支付 2000 元违约金并赔偿甲方的一切损失。

4.4 因工程质量、建设材料或设备质量不达标或其他任何原因，致使乙方不能通过甲方的检验或验收的，甲方不予支付剩余合同价款，有权解除本合同，乙方除应支付 5000 元的违约金，还应承担甲方返修、重作的所有费用支出。

4.5 乙方未按本合同约定履行或履行不适当的，每发生一次，乙

方应向甲方支付 2000 元违约金，累计发生 3 次以上，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应另行向甲方支付 20000 元违约金并赔偿甲方的一切损失。

### 第五章 争议及解决

5.1 本合同由各方在平等的基础上，经友好协商共同起草和写作而成。对本合同的解释不考虑任何要求作出对起草合同一方不利解释的规则。

5.2 所有与本合同有关的争议如果不能通过友好协商解决争议，任何一方可向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

### 第六章 其他约定

6.1 工程竣工结算审计时，乙方应据实提报竣工结算金额，审减金额率超过 10% 部分的审计费由乙方（承包人）承担，甲方可从工程款中予以扣除。（如果有） /

### 第七章 合同生效及其他

7.1 本合同将由合同双方签字且加盖单位印章或合同专用章后生效。

#### 7.2 组成合同的文件：

下列文件均视为本合同不可分割的组成部分来进行解释，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- (1) 本合同书及附件；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 已标价工程量清单；
- (4) 工程施工任务书；
- (5) 图纸；
- (6) 投标文件/响应文件（如果有）；
- (7) 招标文件/谈判文件（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

(9)《建设工程施工合同示范文本 (GF—2017—0201)》

7.3 本合同书包含以下附件:

附件 1: 维修项目质量保证书

附件 2: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

附件 3: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

其他: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

7.4 合同双方同意所有附件是合同不可分割的一部分,与合同正文具有同等效力。若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。

7.5 本合同及其附件为中文本,共有陆份原件,甲乙双方各持叁份。

7.6 对合同内容做出的任何修改和补充应为书面纸质形式,由合同双方签字且加盖单位印章后成为合同不可分割的部分。

7.7 任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将由双方友好协商并达成协议予以解决。

## 第八章 通知与联系方式

8.1 除非本合同另有规定,任何一方为履行本合同或与本合同有关的一切通知、要求均采用书面形式,并直接送交或按合同约定的联系方式通知对方法定代表人或项目联系人。

8.2 在本合同有效期内,甲方指定陈云亭为项目联系人,乙方指定李闪为项目联系人。一方变更项目联系人的,应当在7个工作日内,以书面形式通知另一方,未尽通知义务的,导致影响本合同履行或造成损失的,应承担相应责任。

### 8.3 联系方式

甲方法定名称: 南阳市烟草公司城区分公司

法定代表人: 李明波

单位地址: 南阳市七一路 866 号

电子邮箱: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

微信号 (QQ 号): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

乙方法定名称: 河南达飞建设工程有限公司

法定代表人: 李慧

单位地址: 河南省南阳市鸭河工区水岸小区 2 号楼一单元西户

电子邮箱: 40358636@qq.com

电 话: 15670268866

微信号 (QQ 号): 15670268866

传 真: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

8.4 上述通讯地址及方式即为相关司法文书送达地址。

8.5 本合同项下发出的通知、要求,在下述情况应被视为已经有效送达:

(1) 若由专人递交,在递交法定代表人及项目联系人时即为送达;

(2) 若用书信发出,合同一方法定代表人、项目联系人或办公室、收发室的工作人员在挂号回执或签收凭证上签字即为送达。

8.6 任何一方的联系方式有变更的,应及时书面通知合同各方,否则一方按原联系方式向其他方发出的书面文件仍视为送达。

(以下为签字页,无正文)

甲方(盖章): 南阳市烟草公司城区分公司

法定代表人(签字):

(或授权代理人):

乙方(盖章): 河南达飞建设工程有限公司

法定代表人(签字):

(或授权代理人):

#### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	/
项目所在地	/
发包人名称	/
发包人地址	/
发包人电话	/
签约合同价	/
开工日期	/
计划竣工日期	/
承担的工作	/
工程质量	/
项目经理	/
技术负责人	/
总监理工程师及电话	/
项目描述	/
备注	/

注：本表后附中标通知书、合同协议书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关 的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

诉讼情况				
序号	判决或裁定时间	诉讼相对人	诉讼原因	证明材料
1	2022年1月1日至2022年12月31日	无	无	无
2	2023年1月1日至2023年12月31日	无	无	无
3	2024年1月1日至2024年12月31日	无	无	无
4	2025年1月1日至今	无	无	无
仲裁情况				
序号	裁决时间	仲裁相对人	仲裁原因	证明材料
1	2022年1月1日至2022年12月31日	无	无	无
2	2023年1月1日至2023年12月31日	无	无	无
3	2024年1月1日至2024年12月31日	无	无	无
4	2025年1月1日至今	无	无	无

## （六）关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。

### 农民工工资承诺书

我单位承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单，在西峡县农业农村局 2025 年省级财政先导区建设项目（项目名称）四标段中按照国家规定、合同要求支付农民工工资，无拖欠农民工工资现象，如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意接受人力资源社会保障、建设、公安等部门依照有关规定作出的处理和处罚决定。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 九、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

### 独立法人资格承诺书

我单位承诺：

我单位具有独立法人资格，并具有有效的统一社会信用代码营业执照。若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力承诺书

我单位在此承诺：

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 项目经理无在建承诺书

我方在此承诺，我方拟派往西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目、四标段（项目名称及标段）的项目经理李闪（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理，一旦查出自愿放弃中标资格。

我方保证投标文件内所有资料的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的 一切法律后果。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 财务状况良好承诺书

我单位承诺：

我单位财务状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态。并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

# 信用中国截图

2025/9/18 17:07

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



### 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦露宁	4527011961****1325
安德正	3326251976****311X



(restrainingOrder.html)

### 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农品酒庄	9145120159****9111
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6
北京溢思得瑞智能科技研究院有限公司	MA005UR8-3

### 查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

### 查询结果

在全国范围内没有找到 91411300MA453KKW9C 河南达飞建设工程有限公司相关的结果。

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

### 声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

2025/9/18 17:07

## 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询


八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院  
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114  
中华人民共和国最高人民法院 版权所有  
京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

**重大税收违法失信主体**



河南达飞建设工程有限公司 查询

**查询结果**






很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲ | 地方信用网站 ▲ | 信用示范地区 ▲ | 区域 ▲

 政府网站 找错 


关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载  
 信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用


首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南达飞建设工程有限公司

查询

查询结果




很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位


地方信用网站

信用示范地区

区域



政府网站  
找错



信用中国

关于我们


站点地图

网站声明


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载



信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



**中国政府采购网**  
中国政府采购服务信息平台  
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



**政府采购严重违法失信行为信息记录**  
HTTP://WWW.CCQP.GOV.CN/

企业名称： 统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位： 重置 查找 查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<div>查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录</div> <div>查询内容： 企业名称：河南达飞建设工程有限公司 统一社会信用代码(或组织机构代码)：91411300MA453KKW9C 查询时间：2025年09月18日 17时10分</div>									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部



政府网站  
找错




网站相关

主办单位：中华人民共和国财政部国库司  
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号  
© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

河南达飞建设工程有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

河南达飞建设工程有限公司

存续 守信激励对象

统一社会信用代码：91411300MA453KKW9C

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照[行政处罚信息信用修复流程指引](#)提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	王天娇	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2018-04-11	住所	河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

行政管理3

诚实守信2

严重失信0


经营异常0

信用承诺63

信用评价0

司法判决0

其他0




很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位

地方信用网站


信用示范地区

区域



政府网站

找错



信用中国

关于我们


站点地图

网站声明


主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心

指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行

技术支持：国家信息中心 中经网



信用中国APP下载




信用中国微信公众号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxiangqing/xyDetail.html?searchState=1&entityType=1&keyword=河南达飞建设工程有限公司&uuid=b5f... 1/2

243

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

### 统计严重失信企业名单



河南达飞建设工程有限公司 查询

#### 查询结果






很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区 | 区域

 政府网站 找错 

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

 信用中国APP下载  
 信用中国微信公众号

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国 通知公告 | 网站声明

 **信用中国**  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索


信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

**安全生产严重失信主体名单**

河南达飞建设工程有限公司 查询

**查询结果**



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲ | 地方信用网站 ▲ | 信用示范地区 ▲ | 区域 ▲

 政府网站 找错   关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心  信用中国APP下载

 站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行  信用中国微信公众号

 网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备11010202007696号



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫



核验码

# 法人和非法人组织 公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：河南达飞建设工程有限公司  
统一社会信用代码：91411300MA453KKW9C  
报告编号：202509181658117895V925

报告生成日期	2025年09月18日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

扫一扫



核验码

## 公共信用信息概览

### 河南达飞建设工程有限公司

存续

守信激励对象

#### 登记注册基本信息

##### 基础信息

统一社会信用代码	91411300MA453KKW9C	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	王天娇
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2018-04-11
住所	河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号		

#### 信用信息概要

行政管理	3条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	63条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年09月18日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心
--------	-------------	--------	-----------------

## 报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

# 正文

扫一扫



核验码

存续

守信激励对象

## 河南达飞建设工程有限公司

### 一、登记注册基本信息

#### | 基础信息

企业名称：	河南达飞建设工程有限公司
统一社会信用代码：	91411300MA453KKW9C
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	王天娇
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2018-04-11
住所：	河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号

### 二、行政管理信息 (共 3 条)

#### | 行政许可

行政许可决定书号：	公告〔2022〕61号	第 1 条
行政许可决定书名称：	河南省住房和城乡建设厅关于核准2022年第十七批建筑施工企业 安全生产许可证的公告	
许可证书名称：	建筑施工企业安全生产许可证	
许可类别：	核准	
许可编号：	豫[2019]130968	
许可决定日期：	2022-11-15	
有效期自：	2022-11-15	
有效期至：	2025-11-15	
许可内容：	建筑施工企业安全生产许可证核发	
许可机关：	河南省住房和城乡建设厅	

许可机关统一社会信用代码： 11410000005184400X  
数据来源单位： 河南省住房和城乡建设厅  
数据来源单位统一社会信用代码： 11410000005184400X  
码：

#### | 行政许可

行政许可决定书号： (宛城税)许准字〔2021〕第(1139)号  
行政许可决定书名称： 《准予税务行政许可决定书》  
许可证书名称： 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
许可类别： 普通  
许可编号： — —  
许可决定日期： 2021-10-15  
有效期自： 2021-10-15  
有效期至： 2099-12-31  
许可内容： 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
许可机关： 国家税务总局南阳市宛城区税务局  
许可机关统一社会信用代码： 11411302MB1951529E  
数据来源单位： 国家税务总局河南省税务局  
数据来源单位统一社会信用代码： 11410000005184611D  
码：

第 2 条

#### | 行政许可

行政许可决定书号： 宛城区税务局第一税务分局(办税服务厅)  
行政许可决定书名称： 《准予税务行政许可决定书》《准予变更税务行政许可决定书》  
许可证书名称： 增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
许可类别： 普通  
许可编号： — —  
许可决定日期： 2019-12-26

第 3 条

有效期自：2019-12-26  
有效期至：2099-12-31  
许可内容：增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批  
许可机关：国家税务总局南阳市宛城区税务局第一税务分局（办税服务厅）  
许可机关统一社会信用代码：11411300MB15248348  
数据来源单位：国家税务总局河南省税务局  
数据来源单位统一社会信用代码：11410000005184611D

三、诚实守信相关荣誉信息（共 2 条）

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：河南达飞建设工程有限公司  
纳税人识别号：91411300MA453KKW9C  
评价年度：2023  
数据来源：国家税务总局

第 1 条

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：河南达飞建设工程有限公司  
纳税人识别号：91411300MA453KKW9C  
评价年度：2024  
数据来源：国家税务总局

第 2 条

四、严重失信信息（共 0 条）

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息（共 0 条）

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 63 条)

企业信用承诺信息

承诺编码：41130220220917018553 第 1 条

承诺类型：证明事项型

承诺事由：申请营业执照办理

承诺内容：①承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求；②承诺按照要求提供相关材料且对材料内容负责；③承诺主动接受监督和管理

承诺作出日期：2022-09-17

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

企业信用承诺信息

承诺编码：41130220210303018553 第 2 条

承诺类型：主动型

承诺事由：公共场所卫生

承诺内容：承诺自觉遵守公共场所卫生，做文明居民

承诺作出日期：2021-03-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市宛城区卫生健康委员会

承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB0T66890C

企业信用承诺信息

第 3 条

承诺编码：41130220210310018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：责任区制度承诺书  
承诺内容：承诺门前三包，爱护环境  
承诺作出日期：2021-03-10  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区城市综合执法局  
承诺受理单位统一社会信用代码：91411302MA9F6QFG74

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220211110018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：安全生产承诺  
承诺内容：承诺在生产过程中保证生产安全、严格执行各种安全生产制度  
承诺作出日期：2021-11-10  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区应急管理局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB1620017L

第 4 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220221010018553  
承诺类型：证明事项型  
承诺事由：申请行业经营许可证办理  
承诺内容：承诺主动接受监督和管理  
承诺作出日期：2022-10-10  
承诺履行状态：全部履行

第 5 条

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220210302018553

第 6 条

承诺类型：主动型

承诺事由：企业注册、设立诚信经营承诺

承诺内容：承诺诚信经营，守法经营，不欺骗消费者

承诺作出日期：2021-03-02

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市市场监督管理局宛城分局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220220603008258

第 7 条

承诺类型：主动型

承诺事由：不拖欠农民工工资

承诺内容：承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资

承诺作出日期：2022-06-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市宛城区人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113020060070198

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：	41130220221029050399	第 8 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	产品质量承诺书	
承诺内容：	承诺产品质量符合相关标准	
承诺作出日期：	2022-10-29	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市市场监管局宛城分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411300MB1F292634	

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：	41130220210305018553	第 9 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	节约用电行动	
承诺内容：	承诺安全用电、节约用电，不私拉电线。	
承诺作出日期：	2021-03-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区城市管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411302565125804P	

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：	41130220230304018553	第 10 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	财务诚信	
承诺内容：	承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定	
承诺作出日期：	2023-03-04	

承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区财政局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302006008062Y

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220220514008258  
承诺类型：主动型  
承诺事由：发票申领相关事项  
承诺内容：承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票  
承诺作出日期：2022-05-14  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：国家税务总局南阳市宛城区税务局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB1951529E

第 11 条

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220220131008258  
承诺类型：行业自律型  
承诺事由：爱林护林行动  
承诺内容：承诺爱护林木，积极种植，为改善生态环境做贡献  
承诺作出日期：2022-01-31  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区林业局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302006007166R

第 12 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：	主动型	第 13 条
承诺事由：	办理业务作出承诺	
承诺作出日期：	2021-09-02	
承诺受理单位：	河南省公共资源交易中心	
承诺履行状态：	——	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220230303018553	第 14 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	企业法务诚信	
承诺内容：	承诺在从事法务工作中诚实守信	
承诺作出日期：	2023-03-03	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区司法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141130200600714XY	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220728008258	第 15 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	财务核算事项	
承诺内容：	承诺按照财务制度规定，据实准确进行财务核算	
承诺作出日期：	2022-07-28	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	国家税务总局南阳市宛城区税务局	

承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB1951529E

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230111008259  
承诺类型：主动型  
承诺事由：成立工会组织  
承诺内容：承诺维护职工群众的合法利益和民主权利  
承诺作出日期：2023-01-11  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区总工会  
承诺受理单位统一社会信用代码：13411302006007297F

第 16 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220210301018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：企业签订疫情防控承诺书  
承诺内容：承诺严格遵守疫情防控相关政策，做好疫情防控  
承诺作出日期：2021-03-01  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区卫生健康委员会  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB0T66890C

第 17 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220230308018553	第 18 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	19602专项行动	
承诺内容：	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民（企业、商户）	
承诺作出日期：	2023-03-08	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区城市综合执法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411302MA9F6QFG74	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220210311018553	第 19 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批	
承诺内容：	承诺设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品符合规范	
承诺作出日期：	2021-03-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区城市综合执法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411302MA9F6QFG74	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220210309018553	第 20 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	依法履行纳税义务，按照规定开发票	
承诺内容：	承诺依法履行纳税义务，不偷税不漏税，做光荣纳税人。承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票	
承诺作出日期：	2021-03-09	

承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区粮食和物资储备局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302006007051K

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：主动型 第 21 条  
承诺事由：办理业务作出承诺  
承诺作出日期：2021-09-02  
承诺受理单位：河南省公共资源交易中心  
承诺履行状态：——

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220221017018553 第 22 条  
承诺类型：主动型  
承诺事由：主动型，自愿做出承诺  
承诺内容：承诺自觉遵守市场规则，维护市场秩序。  
承诺作出日期：2022-10-17  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局宛城分局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230105008259 第 23 条  
承诺类型：主动型

**承诺事由：** 发票申领相关事项  
**承诺内容：** 承诺按照规定申领、保管、开具、取得发票  
**承诺作出日期：** 2023-01-05  
**承诺履行状态：** 全部履行  
**承诺受理单位：** 国家税务总局南阳市宛城区税务局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：** 11411302MB1951529E

**| 企业信用承诺信息**

**承诺类型：** 主动型 第 24 条  
**承诺事由：** 依法纳税承诺  
**承诺作出日期：** 2021-03-27  
**承诺受理单位：** 国家税务总局宛城区税务局  
**承诺履行状态：** ——

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：** 41130220230316018553 第 25 条  
**承诺类型：** 主动型  
**承诺事由：** 不拖欠农民工工资  
**承诺内容：** 承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资  
**承诺作出日期：** 2023-03-16  
**承诺履行状态：** 全部履行  
**承诺受理单位：** 南阳市宛城区人力资源和社会保障局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：** 114113020060070198

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230314018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：节约用水行动  
承诺内容：承诺节约用水，节约社会资源。  
承诺作出日期：2023-03-14  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区住房和城乡建设局  
承诺受理单位统一社会信用代码：114113025651072270

第 26 条

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220221016018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：主动型，自愿做出承诺  
承诺内容：注册地属实  
承诺作出日期：2022-10-16  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局宛城分局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

第 27 条

#### | 企业信用承诺信息

承诺编码：41130220220222008258  
承诺类型：行业自律型  
承诺事由：电子商务领域  
承诺内容：承诺遵守电子商务规定，诚信经营

第 28 条

承诺作出日期：2022-02-22  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区商务局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302006006964R

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230301018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：公共场所卫生  
承诺内容：承诺自觉遵守公共场所卫生，做文明居民  
承诺作出日期：2023-03-01  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区卫生健康委员会  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB0T66890C

第 29 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230107008259  
承诺类型：主动型  
承诺事由：责任区制度承诺书  
承诺内容：承诺门前三包，爱护环境  
承诺作出日期：2023-01-07  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区城市管理局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302565125804P

第 30 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220530008258	第 31 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	净城行动	
承诺内容：	承诺规范放置垃圾，配合相关部门做好卫生清扫	
承诺作出日期：	2022-05-30	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	宛城区城市综合执法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411302MA9F6QFG74	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220221031029879	第 32 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	公共场所卫生	
承诺内容：	承诺自觉遵守公共场所卫生，做文明居民	
承诺作出日期：	2022-10-31	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区卫生健康委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411302MB0T66890C	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220729008258	第 33 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	节约用水行动	

**承诺内容：**承诺节约用水，节约社会资源。  
**承诺作出日期：**2022-07-29  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区住房和城乡建设局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**114113025651072270

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220220423008258  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**光盘行动  
**承诺内容：**承诺不浪费粮食，积极参与光盘行动  
**承诺作出日期：**2022-04-23  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区粮食和物资储备局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302006007051K

第 34 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220210307018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**遵守劳动法  
**承诺内容：**承诺遵守用工制度，及时全量支付农民工工资  
**承诺作出日期：**2021-03-07  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区人力资源和社会保障局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**114113020060070198

第 35 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220220329008258

**承诺类型：**主动型

**承诺事由：**保护碧水蓝天行动

**承诺内容：**承诺履行义务，自觉保护环境，共建和谐生态环境。

**承诺作出日期：**2022-03-29

**承诺履行状态：**全部履行

**承诺受理单位：**南阳市生态环境局宛城分局

**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302565107067Q

第 36 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230317018553

**承诺类型：**主动型

**承诺事由：**不拖欠员工工资

**承诺内容：**承诺遵守用工制度，及时全量支付员工工资

**承诺作出日期：**2023-03-17

**承诺履行状态：**全部履行

**承诺受理单位：**南阳市宛城区人力资源和社会保障局

**承诺受理单位统一社会信用代码：**114113020060070198

第 37 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230312018553

**承诺类型：**主动型

第 38 条

**承诺事由：**产品质量承诺书  
**承诺内容：**承诺产品质量符合相关标准  
**承诺作出日期：**2023-03-12  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市市场监督管理局宛城分局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411300MB1F292634

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220221015018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**主动型，自愿做出承诺  
**承诺内容：**自觉接受政府、社会、媒体监督，积极履行社会责任  
**承诺作出日期：**2022-10-15  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市市场监督管理局宛城分局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411300MB1F292634

第 39 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220200301018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**企业签订疫情防控承诺书  
**承诺内容：**承诺严格遵守疫情防控相关政策，做好疫情防控  
**承诺作出日期：**2020-03-01  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区卫生健康委员会  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302MB0T66890C

第 40 条

码：

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220230315018553	第 41 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	房屋建筑装修	
承诺内容：	承诺合规办理各项手续，用材用料符合标准	
承诺作出日期：	2023-03-15	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市宛城区住房和城乡建设局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113025651072270	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220529008258	第 42 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	1050专项行动	
承诺内容：	承诺响应政府号召，净化城市环境，做文明市民（企业、商户）	
承诺作出日期：	2022-05-29	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	宛城区城市综合执法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411302MA9F6QFG74	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220605008258	第 43 条
-------	----------------------	--------

**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**安全生产承诺书  
**承诺内容：**承诺在生产过程中保证生产安全、严格执行各种安全生产制度  
**承诺作出日期：**2022-06-05  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区应急管理局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302MB1620017L

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230103008259 **第 44 条**  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**财务诚信  
**承诺内容：**承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定  
**承诺作出日期：**2023-01-03  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区财政局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302006008062Y

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230313018553 **第 45 条**  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**建设工程消防验收  
**承诺内容：**承诺建设工程消防设施符合验收标准  
**承诺作出日期：**2023-03-13  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113025651072270

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220221007028778  
承诺类型：主动型  
承诺事由：企业注册、设立诚信经营承诺  
承诺内容：承诺诚信经营，守法经营，不欺骗消费者  
承诺作出日期：2022-10-07  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市市场监管局宛城分局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411300MB1F292634

第 46 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220230104008259  
承诺类型：主动型  
承诺事由：依法履行纳税义务  
承诺内容：承诺依法履行纳税义务，不偷税不漏税，做光荣纳税人。  
承诺作出日期：2023-01-04  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：国家税务总局南阳市宛城区税务局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB1951529E

第 47 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220221009008258  
承诺类型：主动型  
承诺事由：企业签订疫情防控承诺书  
承诺内容：承诺严格遵守疫情防控相关政策，做好疫情防控  
承诺作出日期：2022-10-09  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区卫生健康委员会  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302MB0T66890C

第 48 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺类型：主动型  
承诺事由：证明事项告知承诺，申请办理住所证明文件  
承诺作出日期：2021-03-01  
承诺受理单位：南阳市市场监督管理局  
承诺履行状态：——

第 49 条

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220210304018553  
承诺类型：主动型  
承诺事由：财务诚信  
承诺内容：承诺在从事财务工作中诚实守信，遵守会计法律、行政法规和国家统一的会计制度规定  
承诺作出日期：2021-03-04  
承诺履行状态：全部履行  
承诺受理单位：南阳市宛城区财政局  
承诺受理单位统一社会信用代码：11411302006008062Y

第 50 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220210306018553

**承诺类型：**主动型

**承诺事由：**节约用水行动

**承诺内容：**承诺节约用水，节约社会资源。

**承诺作出日期：**2021-03-06

**承诺履行状态：**全部履行

**承诺受理单位：**南阳市宛城区城市管理局

**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302565125804P

第 51 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220221014018553

**承诺类型：**主动型

**承诺事由：**主动型，自愿做出承诺

**承诺内容：**承诺减少排放，进行绿色生产

**承诺作出日期：**2022-10-14

**承诺履行状态：**全部履行

**承诺受理单位：**南阳市生态环境局宛城分局

**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302565107067Q

第 52 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230106008259

**承诺类型：**主动型

第 53 条

**承诺事由：**光盘行动  
**承诺内容：**承诺不浪费粮食，积极参与光盘行动  
**承诺作出日期：**2023-01-06  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区粮食和物资储备局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302006007051K

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220220109008258  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**依法履行纳税义务  
**承诺内容：**承诺依法履行纳税义务，不偷税不漏税，做光荣纳税人。  
**承诺作出日期：**2022-01-09  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**国家税务总局南阳市宛城区税务局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302MB1951529E

第 54 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220211109018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**财务核算事项  
**承诺内容：**承诺按照财务制度规定，据实准确进行财务核算  
**承诺作出日期：**2021-11-09  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**国家税务总局南阳市宛城区税务局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411302MB1951529E

第 55 条

码：

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220210308018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**珍惜粮食  
**承诺内容：**承诺不浪费粮食，积极参与光盘行动  
**承诺作出日期：**2021-03-08  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区人力资源和社会保障局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**114113020060070198

第 56 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220220915018553  
**承诺类型：**证明事项型  
**承诺事由：**申请公共场所卫生许可办理  
**承诺内容：**承诺主动接受监督和管理  
**承诺作出日期：**2022-09-15  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市市场监督管理局宛城分局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411300MB1F292634

第 57 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230309018553

第 58 条

**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**净城行动  
**承诺内容：**承诺规范放置垃圾，配合相关部门做好卫生清扫  
**承诺作出日期：**2023-03-09  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区城市综合执法局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**91411302MA9F6QFG74

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230311018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**企业注册、设立诚信经营承诺  
**承诺内容：**承诺诚信经营，守法经营，不欺骗消费者  
**承诺作出日期：**2023-03-11  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市市场监督管理局宛城分局  
**承诺受理单位统一社会信用代码：**11411300MB1F292634

第 59 条

**| 企业信用承诺信息**

**承诺编码：**41130220230310018553  
**承诺类型：**主动型  
**承诺事由：**用气安全  
**承诺内容：**承诺不私自改造输气管道，不私自加装用气设备，严格遵守用气安全制度  
**承诺作出日期：**2023-03-10  
**承诺履行状态：**全部履行  
**承诺受理单位：**南阳市宛城区城市综合执法局

第 60 条

承诺受理单位统一社会信用代码：91411302MA9F6QFG74

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220220918018553	第 61 条
承诺类型：	审批替代型	
承诺事由：	申请营业执照办理	
承诺内容：	①承诺自身能够满足办理该事项的条件、标准技术要求；②承诺按照要求提供相关材料且对材料内容负责；③承诺主动接受监督和管理	
承诺作出日期：	2022-09-18	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市市场监督管理局宛城分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411300MB1F292634	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：	41130220230302018553	第 62 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	反诈行动	
承诺内容：	承诺积极加入全县反诈行动，做诚信商户、诚信居民	
承诺作出日期：	2023-03-02	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市公安局宛城区公安分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411300006001258C	

**| 企业信用承诺信息**

承诺编码：41130220220614000502

承诺类型：主动型

承诺事由：房地产领域

承诺内容：承诺合规办理各项手续，用材用料符合标准

承诺作出日期：2022-06-14

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市宛城区住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代码：114113025651072270

第 63 条

#### 七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

#### 八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

#### 九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

#### 十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

信用河南



信用中国(河南)

CREDIT.HENAN.GOV.CN



2026年09月17日之前  
可扫码核验本报告

# 市场主体专项信用报告

## (无违法违规记录证明版)

机构名称：河南达飞建设工程有限公司  
统一社会信用代码：91411300MA453KKW9C  
报告编号：202509172YDK5M014489

报告生成时间：2025年09月17日17:52:58

报告出具单位：河南省营商环境和社会信用建设中心

## 报告说明



2026年09月17日之前  
可扫码核验本报告

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日，由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国（河南）”网站（credit.henan.gov.cn）承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改数据，数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。
2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚（含已修复的行政处罚信息，不含简易程序处罚信息）、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。
3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定，本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。
4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的，依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告，造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的，相关责任由市场主体自行承担。
5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”（区块链）上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看与本报告生成时的内容是否一致。
6. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况，可通过以下流程进行异议申诉：
  - （1）进入“信用中国（河南）”网站的“无违法违规记录证明”专栏；
  - （2）点击“我要办理”，完成法人登录，选择时间范围、用途等；
  - （3）点击“报告预览”按钮，找到存在异议的信息，点击该信息右上角的“异议申诉”按钮，提出异议。

# 信息概览

## 一、主体身份信息

主体名称	河南达飞建设工程有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	王天娇	成立日期	2018-04-11
存续状态	存续（在营、开业、在册）	登记机关	南阳市镇平县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市镇平县王岗乡府前街16号		

## 二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择，本报告涵盖的时间范围为：2021年09月17日（含）至2025年09月16日（含）。

## 三、报告摘要

近4年（2021年09月17日-2025年09月16日），在申请人选择的47个领域中，未查询到违法违规信息。

#### 四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的47个领域的违法违规情况如下：

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通（商务）	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理（安全生产）	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融（地方金融监管）	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
城市管理	无	消防安全	无	法院执行	无
烟草专卖	无	网信	无	审计	无
文物	无	住房公积金	无	密码管理	无
档案	无	地震	无		

**备注：**

1. 对于无违法违规记录的领域，显示为“无”，在第五部分“[违法违规详情](#)”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域，显示为“有”，在第五部分“[违法违规详情](#)”中列出该领域具体违法违规记录信息。

## 五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

## 无行贿犯罪记录承诺书

我单位在参加本项目投标活动前，投标企业：河南达飞建设工程有限公司（名称），统一社会信用代码：91411300MA453KKW9C，法定代表人：王天娇 身份证号：411224199701078522 项目经理：李闪 身份证号：411381198807102031，委托代理人：王天娇 身份证号：411224199701078522，近三年内未发生骗取中标，未发生严重违约，不存在单位行贿犯罪或个人行贿犯罪的行为记录，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 不做联合体投标承诺书

我单位在本次投标过程中，不做联合体投标，不允许资格挂靠，转包，违法分包。如我单位中标，不分包，不转包、不拆分、承担总包责任，独立完成项目，不得以任何形式转包，否则采购人有权终止合同并追究我单位的责任。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 响应承诺函

我方在此声明，我单位已仔细阅读招标文件及附件的全部内容，完全响应招标文件中授权委托书、投标完整性、投标报价、报价唯一性、投标有效期、投标文件格式、工期、质量、其他要求所有的事项、条款、格式和标准要求等实质性内容。

投标内容：招标工程量清单、图纸及招标文件约定范围内的所有内容。

工期：180日历天。

工程质量：合格。

投标有效期：60 日历天。

投标保证金：电子投标保函。

技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定。

投标总报价：低于（含等于）招标控制价。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 不存在下列情形之一承诺书

我单位在此承诺不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本招标项目的监理人；
- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 无重大违法记录承诺书

我单位承诺：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 无弄虚作假承诺书

我单位在此承诺：

我单位在投标文件中提供的所有资料真实有效，无串通、无虚假、无隐瞒、无违法行为。

我单位接受招标人对投标文件中任何资料进一步核实的要求。当招标人发现我单位通过采取提供虚假材料或隐瞒真实情况的方法而获得中标的，招标人有权取消我单位的中标资格，对因取消中标资格所造成的我单位的损失，由我单位一并承担。

特此承诺。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 履职尽责承诺

如若我单位有幸中标，我方具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员）的在岗、更换等履职尽责承诺，具体如下：

### 具有可行、合法有效的书面保证技术措施承诺：

1. 我单位承诺施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工措施费，保证措施合理可行。

#### 2. 安全、质量、进度方面

严格遵守国家安全生产制度，按照安全操作规程施工，做好安全防护工作，施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失，我方愿意承担全部责任和因此发生的费用。严格遵守国家施工质量规范和标准，保证工程质量达到合同约定，若因工程质量问题引发投诉或纠纷，最终由我方承担。加强组织管理，科学、规范施工，保证施工进度，如因工期延误造成损失，最终由我方承担。

#### 3. 建立健全技术措施

(1) 建立技术保证措施，建立技术目标的分级责任保证体系，将技术指标分级下达，形成由项目经理、质量员、技术人员和个人层层负责的技术保证体系。成立技术检查小组，每周对该工地进行一次技术循环检查、评比、周循环活动，奖惩分明。

(2) 建立以项目经理为首的技术监控体系，由项目技术负责人和相关人员组成，各专业班组设置技术员，行使控制检查监督等职能，实行技术质量一票否决权制度。

#### 4. 施工机械方面

我公司将针对实际本项目的情况和施工进度需要，合理地配备先进的机具设备，择优挑选专业水平较高的专业操作人员，充分满足施工需要，在确保工程质量的前提下，提高施工进度。施工过程中，对噪声较强的施工机械和施工作业予以限制和时间调整。严格控制施工现场的粉尘、噪音，确保施工不扰民。对机械设备要严格按照规定定期维修、保养，储备充足的设备主要零部件，以备急需，确保机械运行良好，工程顺利进行。

### 各关键岗位人员在岗、更换等履职尽责承诺：

1. 保证按投标文件的各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员）及时到岗到位。

2. 承包人擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人的，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员）或施工过程中承包人提出更换现场管理

人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。但承包人应按合同约定向发包人承担违约责任。在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

3. 在施工过程中，我单位的项目经理、项目技术负责人和现场管理人员等因不可抗力因素造成不能到岗到位的不承担违约责任。（承包人应提供相关证据，经发包人核实）上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

4. 我单位必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。

5. 各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、专职安全员等）的配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺：

#### 1、项目经理岗位职责

作为公司在项目的执行代表，对工程进度、质量、安全、文明施工向业主全面负责。代表公司履行对业主的合约，并代表业主行使对项目所有的管理权。领导项目部充分发挥在工程施工中的统筹、协调作用。贯彻国家和地方有关法规及公司的规章制度，确保公司下达的各项技术、进度、安全、质量、经济指标的完成，对项目负全面责任。

负责公司 IS09001 质量体系在项目部的全面贯彻执行。

组织项目管理机构，建立各级管理人员的岗位责任制度和各项管理制度，负责组织业务能力过硬的项目各职能部门班子。

组织制定项目实施的总体部署和施工组织设计。合理调配生产要素，实施对项目全面的计划、组织、协调和控制。建立有效的奖惩和激励机制，充分调动职工的工作积极性。

项目经理对工程质量、安全、文明施工、工程进度、材料管理以及项目费用支出的控制负责，对项目施工的高效运作负责，协调好企业自行完成专业与专业工程的生产协作关系，确保各专业施工达到项目控制的总目标。

主持项目部管理、协调、决策会议和工程例会。

定期向公司报告项目部工作。

项目部是公司面对社会的窗口，项目经理应注重建立与社会各方面的良好关系，树立企业的良好形象。

#### 2、技术负责人岗位职责

在工程施工承包中发挥技术指导和技术监督作用。

对项目的施工质量和技术负直接责任，安排实施技术工作的工作计划，对整个工程的技术特点有全面的认识，并对重要技术问题提出解决方法；

从技术方面保证各专业和工序穿插施工的合理性可行性，以达到工期的最优化。

参加设计交底和图纸专业综合会审会议，主持项目部的图纸专业和综合会审。在认真研究图纸的基础上，结合实际情况，确定施工体系，制定施工整体方案，对工程重要部位、特殊构造物施工组织专门技术交底。

组织有关人员编写施工组织设计。审核施工组织设计和施工方案，落实有关重要施工方案的实施。

协调设计单位、甲方技术部门和项目部的技术协作关系，贯彻设计意图，监督各部门严格按施工图、施工验收规范施工。

参加事故分析会议，协助项目经理找出事故原因；落实事故责任，提出事故处理意见和整改措施。

负责主持编制技术、质量、安全管理制度，并认真贯彻执行。

及时了解新技术、新方法、新规范的信息，积极推广新技术，并结合实际情况应用于项目施工中。

参与管理评审和内部质量审核工作，制订培训计划，报公司有关部门。

### 3、施工员岗位职责

施工员是实施项目部所承建的工程项目的第一线生产系统，通过对劳动力、机具、材料的合理调配，统管建设施工全过程的进度、质量、安全。并对工程的质量、安全、进度和效益负责。

各人员要熟悉施工图纸和文件。认真学习国家、地方基本建设有关文件及现行施工验收规范。

参与编写施工组织设计，参加设计交底、施工图专业会审、综合会审，严格按施工图和施工文件施工。

编制施工预算，及时向相关部门提供施工设备机具、施工用料、工程材料、劳动力计划。

按计划建议指标编制月施工计划，并组织实施。

按施工各阶段的需要编制施工班、组的需用人数，明确各专业工长所管辖班组范围及所承担的施工任务。

编制分项工程施工技术交底，包括：材料要求、操作要点、质量标准和安全措施等。工号技术负责人，直接向工长和施工班组交底，工长监督、指导班组按技术交底施工，并对工程质量、安全和进度负责。保证施工过程符合图纸规范规程要求。

工长、队长通过施工任务单向队、组下达施工任务，并指导队组合理安排劳动力的投入、

完成计划措施、保证安全质量措施、提高班组效益，发现问题及时纠正。施工任务单按已完分项工程及时进行验收。（任务单验收的程序：工长验收质量、工程量或工日、质量检查员验收施工质量、劳资员认证计算工资交预算组成本员）。

按月编制劳动力动态报表，报项目经理。

编制报批设计变更、材料代用和现场签证发生的施工图预算的增减。

负责施工过程和现场作用设备的标识和记录。

填报隐蔽工程记录和分项工程自检记录单建立资料台帐，保存好签认后的记录单。

参加项目部组织的质量、安全检查，对检查出的问题及时组织整改。

按规定上报质量、安全事故报告。

负责在用设备、机具的保管检修和安全完好运行。

负责编制本组使用的设备、机具、材料、半成品、备品备件的需用量计划，报供应组供应。

记好综合和专业的施工日记和施工日报表。

主持生产会议。做好日常生产调配工作。

办好检查交接手续，负责施工全过程中对成品保管维护。

在各专业交叉施工中要保护好已完成的成品，交出、交入都要认真。

负责竣工准备工作。

根据项目部的安排，交工后在保修期内做好保修工作，参加质量回访，收集顾客对工程质量方面的意见，认真分析总结，制订改进措施。

#### 4、质量员岗位职责

负责监督检查施工现场的工程质量。

负责内部各工序检查验收工作。

负责对原材料抽检和施工过程的质量抽检、监督工作。

协助施工班组做好质量保证资料的审查。

负责分部、分项工程质量的检验和试验的检查、评定和监控。

负责对关键工序和特殊工序实施全方位、全过程的质量监督、评定、标识、验收和记录工作。

负责提供产品标识的证据，工序质量的标识、追溯及不合格品的监控、整改和管理。

负责进场物资的取样、复试和记录。负责建立质量验收台帐。

按照质量体系文件的要求，负责施工技术资料的及时收集、整理，及时提交竣工资料，确保工程按期验收

执行国家颁发的安装工程质量验评标准和施工验收规范，照章独立行使质量监督检查权

和处罚权。

负责专业检，随时掌握各作业区内分项工程的质量情况。

负责分项工程质量的评定，建立质量档案，定期向项目总工和上级质量管理部门上报质量情况。

负责分项工程各工序、隐蔽工程的施工过程和施工质量的图像资料记录。

对不合格项及时向项目总工和上级质量管理部门汇报，监督各专业工程师制定纠正措施，并协助进行质量损失的评估。

#### 5、安全员岗位职责

(1) 在项目经理和安全经理的领导下，制定落实项目安全防范措施。

(2) 监督安全教育卡片，安全帽和其他劳保用品。

(3) 必须按公司规定，组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等。

(4) 组织安全生产检查，作业人员的 PPE 以及高空作业人员的安全带检查，大型设备或外来设备的监管。

(5) 对工程重点部位、安全消防器材要制定书面安全措施。

(6) 发现重大安全隐患，应立即采取有效补救措施，并及时汇报，将隐患消灭在萌芽状态。

(7) 做好项目安全防护、文明施工等工作，争创安全文明达标工地。

(8) 严格履行职责，杜绝事故发生。

(9) 负责对施工现场粉尘、有毒有害气体、噪音等主要环境因素控制措施情况的检查与纠正。

#### 6、材料员岗位职责

负责本部门在工程施工中的统筹、协调作用。

负责项目内所有的设备、施工材料、工程用料、小型机具、备品备件、半成品的管理。

负责制订对单位材料、设备管理指导规定。

负责本公司材料、设备的供应，并制订相应的管理规定。

重点特殊材料采购必需符合国家政策。

对材料进行分类，协助采购人员进行比较分析，划分材料的供货期的长短，制订合理的材料申请单，保证工程施工材料的供给。从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。

严把材料进场质量关，严格执行材料、工具等现场验收、保管和发放制度，各项领发手续需齐全，并建立责任制，努力降低材料的消耗；负责定期组织对仓库进行盘点，严格处理不合格品。妥善保管库中的材料和器具，做好防盗防火的安全。

积极协助施工员及项目经理经济合理地组织材料供应，减少储备，降低消耗，并督促检查材料的合理使用，不丢失、不浪费。

搞好材料、工具的退库和旧材料、包装材料、周转材料的回收、保管与使用。

#### 7、资料员岗位职责

负责工程施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工过程中形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行整理，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

项目资料、图纸等档案的收集、管理。

负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。

负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归档。

参与施工生产管理，收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格要求执行接收手续。做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、保管等工作。

负责对施工部位、完成情况的汇总、申报，按月、周、日编制施工统计报表，在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。

#### 8、试验员岗位职责

遵守规章制度：严格遵守公司或机构的各项规章制度和安全操作规程，确保试验工作的顺利进行。

完成试验任务：在上级领导的指导下，按时、保质、保量地完成各项试验任务。

保护公司财产：爱护公司财产，对试验设备、仪器进行认真维护和保养，确保其处于良好工作状态。

熟悉业务与规程：熟悉本专业的业务知识和试验规程条款，确保试验工作的准确性和规范性。掌握各种材料的分类、品种、技术性能和质量标准，以及相应的试验检测方法。

取样与检测：按照规范规定频率进行取样，确保取样的真实性和代表性。

严格按照操作规程进行产品检验、验收，发现问题及时向责任单位和本部门领导汇报，并协助责任单位查找不合格原因。

记录与报告：认真、准确、清晰地记录试验过程和结果，不得随意涂改。及时出具试验检测报告，并对报告内容的准确性和真实性负责。

团队协作：在工作中互相帮助，发扬团队精神，注意和其他单位或部门搞好团结。

沟通协调：与相关部门和人员保持密切沟通，确保试验工作的顺利进行和问题的及时解决。

决。

持续学习与提升：努力学习业务知识，刻苦钻研业务技能，不断提高自身的业务水平和综合素质。

保持工作区域整洁：试验完毕后，及时清理工作区域，保持试验器材的清洁和完整。

遵守安全规定：严格遵守安全操作规程，确保自身和他人的安全。

#### 9、测量员岗位职责

负责外业测量：进行测量前的准备工作，包括了解设计意图、学习校核图纸，以及制定测量放线方案。在现场进行地籍测量、地形图绘制、施工放线等工作，并确保测量结果的准确性。

内业处理：负责测量数据的记录、整理、分析和归档工作。使用 CAD、GIS 等相关软件进行数据处理、加工和入库。

设备操作与维护：熟练操作水准仪、经纬仪、全站仪等测绘仪器，并负责这些设备的日常保养、维护和修理工作，确保设备的精度和良好使用状态。

设备校准与送检：负责测量仪器设备的定期校准和送检工作，确保计量技术指标的完成。

测量复核：负责测量放线后的复查工作，确保测量结果的符合设计和规范要求。

沉降观测：按期进行沉降观测、构筑物垂直偏差等观测工作，并记录整理观测结果。

团队协作：与团队成员密切合作，共同完成测量任务。

与设计、施工等方面配合：与设计、施工等方面密切配合，制定切实可行的与施工同步的测量放线方案，并事先做好充分的准备工作。

指导分包单位：负责指导分包单位的测量技术工作，解决疑难测点的测量问题。

遵守规章制度：严格遵守公司的各项规章制度和测量行业的规范标准。

持续学习与提升：不断学习新的测量技术和方法，提高自身的业务水平和综合素质。

保护测量标志：做好测量控制桩、标桩、标牌等测量标志的管理和保护工作。

安全作业：遵守安全规定，做好人员和仪器设备的安全保护工作。

#### 10、造价员岗位职责

编制项目工程预算：

根据工程项目的设计图纸、施工方案及相关资料，正确编制项目工程的预算。

包括材料、人工、机械等各项费用的详细计算，确保预算的准确性和完整性。

审核项目工程预算：

对已编制的项目工程预算进行审核，确保预算符合相关法规、政策和定额标准。

及时发现并纠正预算中的错误和不合理部分，确保预算的准确性和合理性。

负责工程材料及设备的采购：

参与工程材料和设备的采购计划制定，确保采购的材料和设备符合设计要求和质量标准。

复核工程材料价差，确保采购成本控制在预算范围内。

进行造价预算：

根据采购计划和市场价格，进行材料和设备的造价预算，为采购决策提供数据支持。

参与图纸审查：

参与工程项目的图纸审查流程，熟悉图纸内容和设计要求。

提出图纸中存在的问题和建议，确保图纸的准确性和可行性。

技术交底：

参加技术交底会议，了解施工方法和工艺要求。

根据技术交底记录，合理调整工程预算，确保预算与施工实际相符。

协同上级进行项目管理：

协助领导做好工程项目的立项申报、招投标、开工报批及竣工验收等工作。

参与工程项目的进度管理、质量管理和安全管理工作。

与其他部门协调：与设计、施工、采购等部门保持密切沟通，确保造价工作与项目进度和质量要求相一致。

协调解决造价工作中出现的问题和争议，确保项目的顺利进行。

负责工程项目竣工后的决算工作：

在工程项目竣工后，及时进行决算工作，确保决算的准确性和完整性。

上报决算结果给上级审批，并配合审计部门进行审计工作。

配合审计工作：

将项目决算结果送达审计部门，提供必要的审计资料和说明。

协助审计部门开展审计工作，确保审计结果的准确性和公正性。

**落实不到位的处罚措施：**

1) 我们承诺，项目部主要组成人员在工程开工前 10 天内全部到达施工现场，保证不在其他工地兼职。在工程施工过程中，以上人员原则不得变动，如确需变动，应向发包人和监理单位提交人员变动报告，并取得书面批准后执行。对于不称职的施工管理人员，发包人有权更换，在接到发包人人员变更通知后应立即给予更换，因此造成的损失由承包人负责。

2) 项目部其它人员如擅离工地现场，委托人将在工程款中扣罚。

3) 若发现项目部组成人员职称、年龄结构、上岗证与投标文件有不符现象，甲方有权在工程款中扣罚，并经委托人认可后方可上岗。

4) 项目部组成人员不按照合同约定的人员进场计划进驻现场，每人每推迟一天扣罚 1000 元。

5) 发包人有权要求承包人更换管理人员。如果我们擅自更换主要施工管理人员，我们将接受 1000 元/次的罚款。但建设方要求更换除外。

6) 承包人应按合同约定向发包人承担违约责任。在施工过程中，发包人及有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

## 优惠承诺

### （一）服务期内的服务内容、标准及承诺

#### 实质性优惠服务承诺

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务，自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，我方将依据保修合同，本着“为用户服务，向用户负责，让用户满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报用户。为使回访维修及时、且保质保量达到用户满意，接到用户信息后，确保4小时内到场维修，并实行了工程交工后1个月内回访一次，以后每3个月回访一次的领导带队定期回访制度，尽量满足用户使用功能的需要，视用户为“上帝”，尊重用户意见急用户所急，想用户所想，及时为用户排忧解难。

做好保修期内质量缺陷处理，回访不少于3次，接到报修通知，4小时内到达现场，确保24小时内解决问题。保修期间出现的任何与工程质量及其使用有关的问题，我公司保证随叫随到，及时处理解决，费用自理。

### （二）服务期外的服务内容、标准及承诺

保修期外：合同约定的保修期过后，我公司将按照保修期内的服务标准一如既往的对本工程实行回访维修服务。在工程质量保修期外若发生工程质量问题，我方可根据贵方要求查明问题来源，并对该质量问题给予相应的技术支持。若贵方有意选择我方进行维修，我方只收材料成本费进行维修，并保证维修的质量。

在质保期满后，质保期外我们将一如既往为用户进行全面的服务，定期进行回访，对客户提出的问题及时处理，为了让客户放心，我们将指定专人对该项目负责用户服务作业，并定期向用户提供有关项目这方面的咨询，做好客户的参谋；

（1）为加强本项目质保期外服务，特制定以下方案；

我方保证质保期外的服务措施一致，为此，各相关部门必须做到：

1）采购部：必须确保采购的原材料产品符合项目需要，达到国家相关部门的要求，产品必须通过有关部门检测的合格产品；

2）售后部：客户反映产品问题，必须第一时间对客户响应，通知维保人员，应在客户规定的时间内到达现场；

（2）质保期外服务的标准及要求

1）服务人员必须树立用户满意是服务作业标准的理念，要竭尽全力用心为用户服务；

2）要积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，用户问题无法解答时，应耐心解释，

并及时报告维保服务总部协助解决；

3) 服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系；

4) 服务人员对产品发生的问题，应及时处理，不允许同一问题重复发生的情况；

5) 服务人员完成作业任务后，要认真仔细填写“维保期外售后服务报告单”，并让用户填写售后服务满意度调查表；

6) 质保期外我公司保证和服务期内的态度一样，不会因为是在质保期外，而对客户的态度不一样。

### **(三) 施工承诺**

#### **(1) 安全施工承诺**

我方承诺设立完善的安全保障制度，保证工程中无重大责任事故，无人身伤亡事故。建立安全文明施工组织机构，创文明施工工地，安全文明施工有项目经理负责，建立严格的检查制度，做到日干日清，采取先进的施工管理技术，科学的管理方法，把现场建设成文明施工达标工地。现场设有总平面布置图及安全、质量宣传板。按施工平面布置图堆放材料，材料保管有制度有措施，做到现场材料保管成堆、成垛、不积水、防雨、通风良好；各项管理制度齐全，档案整理及时，按施工组织设计施工；现场道路畅通，排水措施齐全，临街面按市建委规定做好围挡，围挡坚固。

为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本公司实行如下措施：

保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全（警示）规则。

制定施工安全管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品合格证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。

本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

#### **(2) 保证施工质量承诺：**

按照业主领导的要求，结合我公司的综合实力，制定具体的工程质量保证措施并严格执行，我们承诺确保安全完成建设工程。

认真贯彻国家工程验收规范标准，建立健全项目部质量管理体系，保证其正常进行，质量目标达到国家工程验收规范合格标准。建立健全项目组织机构，明确岗位职责，管理人员持证上岗，爱岗敬业，尽职尽责，是工程质量持续改进的根本保证。配备足够的人力资源、设备物资资源，落实项目部人员岗位责任制，落实各个质量环节：材料、资料、质检、测量做好各项施工准备，为一线操作班组创造适宜的工作环境。

工期承诺：

我公司将严格按本投标文件中承诺的工期组织施工。中标后亦将严格执行双方合同约定的开、竣工日期、工期提前不要工期提前奖。若由于我们自己的原因造成工程延期，我们愿意按合同条款的约定承担违约责任。

保证工期在规定的时间内完成。根据我公司技术和管理水平，科学施工，确保在招标文件要求的总工期完成本工程。我单位保证，若不能按期完工，招标单位有权对我单位进行罚款。若因我公司原因造成工期延误每逾期一天按人民币5000元天加收违约金，工期提前不受奖。

具体措施：

为确保工程质量和工程进度，我公司保证承接的任何工程实行不分包，不外包，不转包。让甲方放心工程的质量和进度。

实行工程款专款专用，保证工程的顺利进行。

在工程施工过程中杜绝一切安全事故的发生。

建立强有力的现场指挥部，将该工程列为公司的重点施工工程进行管理。

推行目标责任化管理，做到职责分明，各负其责，协调配合，工程进度严格按照施工组织设计进行，确保工期按期完工。

施工按照合同约定的工期保质保量的完成，工期提前不计提前奖，如果由于自身原因导致施工工期延后，愿意按照合同约定的条款接受处罚。

若我方中标，则会按照招标人的要求及时与建设单位签订施工合同，交纳履约保证金，按照建设单位的要求展开施工。

我们保证现场安全文明施工符合国家、省、市的有关规定的要求。并根据现场实际情况提供现场文明施工平面图，制定详尽、具体的现场安全文明施工管理办法，并经建设单位批准后实施，坚持安全文明施工，确保安全文明施工工地，创建绿色环保现场。

工程竣工后，成立工种齐全的维修小组，与建设单位紧密配合，确保达到甲方的要求。并且我公司建筑工程质量回访服务中心可随时为建设单位提供优质服务。

#### 施工技术保证措施

全体技术、质量人员在主任工程师的领导下，熟悉图纸，领会设计意图，发现图纸问题并进行汇总，作好图纸会审，与设计院共同做好会审记录和设计变更洽商。

将图纸和设计变更洽商及时通知到有关施工人员，将问题解决在施工之前。

认真编制施工组织设计、施工方案、施工技术交底，并通过分次交底会，既口头又书面地向操作人员交底，让操作人员对自己要完成的项目事先心中有数。

根据工程实际情况，找出工程难点，组织质量攻关，研究建筑质量通病，采取预防措施。

做好测量、试验、计量等技术保障和复核工作，提供准确无误的数据。

#### 施工过程控制措施

采取抓重点，抓关键的原则，对每个重点项工程都要坚持高标准，出精品。

测量工作是施工全过程的基础工作，每个部位每次测量放线完成后，必须坚持责任复核验线，根据规程由技术、质量、监理复验签认，确保放线的准确。

每道工序工程施工前必须由技术、生产人员进行技术交底后才得以施工。

坚持“三检”制，工序工程操作班组完成自检合格后，将自检记录报送质检员，专检合格后该班组方可进行下道工序施工。当为分项工程，转交其它班组施工时必须在质量、技术主持“交接检”检查合格后，方由新班组开始新分项工程施工操作。

技术质量、生产人员深入施工现场，指导施工操作，发现质量问题，验证方案和技术交底的合理性，对质量问题和方案交底的不合理处尽快纠正。

对工序工程成品，分项工程成品，专业工程成品制订保护措施，在施工全过程中，坚持综合性互相保护。

#### （3）保证农民工工资不拖欠承诺；

承诺在本次工程施工中严格按照相关文件的规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行情况，依法与招用的农民工建立劳动合同关系，依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，保证不拖欠或克扣农民工工资。如有违本承诺，无条件接受相关部门给予的处罚并给予农民工资金补偿。

中标后保证及时足额向建设行政主管部门缴纳农民工工资保证金，在施工期间不拖欠农民工工资，设立农民工工资专用账户。并与招标人及开户银行签订农民工工资专用账户资金监管协议。

如果承包的建设工程项目出现拖欠农民工工资情况，可由建设行政主管部门或劳动主管部门从缴纳的工资保障金中先予划支，缴纳的农民工工资保障金被使用后，在十个工作日内补足。

如果本公司违背相关承诺愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，并接受相关建设行政主管部门或相关协议规定的处罚。

具体措施：

施工前与每个民工签订劳务合同，办理上岗证及工资卡，设专职劳务合同管理员，对劳务合同、劳务人员上岗培训及持证上岗等进行管理。

农民工劳务工资支付必须按劳务合同执行，按月薪足额支付。农民工劳务人员离开工地，应将其工资及其福利待遇全部结清，并经本人签字确认。

项目部每月预发或实发劳务人员的工资按时呈报项目经理并张榜公布。

本项目工程严格施行专款专用，不转移，不挪用，保证现场足够的工程款。

项目部根据民工使用情况，对民工工资提前估算，预留相应的工程款，以保证民工工资一月一结。工程开工及施工过程中，我公司将根据施工需要及时向本工程注入一定的资金，以确保民工工资及时发放和本工程施工的连续、不间断性。

公司设立民工款发放情况监督举报电话，并对项目部的农民工工资发放情况进行不定期抽检，发现拖欠情况，将对项目部领导从重处罚，直至撤换项目经理。

本项目款拨付后，先用与农民工工资的支付。

不拖欠农民工工资的承诺

公司项目在多年的市场经营中，始终坚持“保质守约、薄利重义”的企业宗旨。为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求。具体措施为：与所有民工签订劳动合同。开设专门帐户，由项目财务派专人专管，保证工程款的专款专用。将民工工资的支付情况纳入项目经理部的各项考核指标中进行统一考核。严格按上级主管部门规定，足额缴纳农民工工资保证金，坚决杜绝农民工工资拖欠现象，无条件接受上级主管部门监督检查。

处罚措施

一旦发现存在农民工工资纠纷情况，项目农民工工资支付管理领导工作小组马上启动预案程序，首先对纠纷现场进行核查，包括对工资表、花名册进行排查，约请民工代表进行座谈，深入了解纠纷具体情况，确认存在克扣、拖欠民工工资情况属实，我项目部采取以下处罚措施：凡到项目部投诉，经协调及时解决的，对该劳务班组负责人处于5000元罚款，并

进行批评教育。凡发生务工人员上访到上级建设、劳动等主管部门而责成公司进行解决的，对该劳务班组负责人限期付清民工工资和处于20000元罚款，并清退出场，终止劳务合同。

#### **（4）施工过程中协调地方关系、协调与其他施工企业关系。**

解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；在设备选择上优先使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放，减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。

我方承诺负责施工过程中地方政府及相关职能部门和周边关系的协调工作，期间发生的协调费用由我方承担。我方负责协调好工程当地各职能部门及四邻关系，办理施工中各种手续证照，该部分费用由我方承担。我公司有多年的施工经验，在协调关系上积累了丰富的经验，针对本工程施工我公司将调派精兵强将负责协调周边施工环境，承诺充分利用多年来在施工过程中同当地百姓建立的友好、合作关系的经验，在施工过程中主动与周边乡、村、组以及相关单位协调周边关系，并承担为此而发生的一切费用。主动并无偿地帮助业主协调与当地百姓的关系，创造良好外部施工环境、促进工程顺利施工。如果在协调与周边百姓关系的过程中发生的一切费用，由我公司承担。

##### **①与项目业主的协调**

我公司将充分熟悉和了解业主的建设意图和目标要求，通过加强与业主的沟通联系，增进其对我公司工作的理解与支持，我公司项目管理工作将做到规范化、标准化、法制化和制度化，有关项目管理工作情况和问题将严格按合同约定全面、按时向业主报告，使业主充分了解项目的建设情况并共同融入相应的管理工作中。同时尊重业主意见，根据业主单位要求改进的项目管理工作内容和人员要求，及时进行自我完善和更换。

##### **②与政府各部门的协调**

协助业主单位加强与政府各职能部门（涉及的部门包括计委、建委、招标办、质监站、安监站、卫生、环保、园林、市政、街道办事处、派出所、公安交通、通信、供电、供水、路灯等）的联系，了解政府的有关政策，及时办理相关手续，决不违章作业，确保工程严格按国家规定的基本建设程序顺利进行。对管理部门提出的有关整改问题应积极、及时进行改正和处理，不断完善和提高现场建设管理水平。

### ③与设计单位的协调

充分尊重设计的意见，认识设计的重要性，参加图纸会审，并要求设计单位向施工单位对其设计施工图进行充分、详细的技术交底，对施工图的差错予以理解，并严格按施工图组织施工。设计单位应及时解决施工中提出的有关设计问题。施工中的任何技术经济变更必须经业主单位和设计单位的双重认可方可实施。要求设计单位参加地基验槽、主体验收、工程验收、竣工验收等工作，并根据工程需要邀请现场技术指导。

### ④与监理公司的协调

协同监理公司有效控制项目进度；项目管理部协同监理公司保障施工质量；维护业主利益执行造价控制的总目标；组织协调我公司、业主与承包方之间的各方位沟通、索赔程序等；项目管理人员协同监理公司落实文明施工管理；并在工程期间做好合同管理；直至会同业主、我公司共同完成工程验收。

### ⑤与现场周边单位、居民等的协调

在开工前我公司项目管理部应熟悉现场周边单位、居民等周边环境情况，协助业主对交通和施工应做到合理组织并解决好周边单位、居民的出行问题，加强同周边单位的联系，通过向他们宣传建设工程的重要性和社会公益性，协调好与周边单位及居民的关系，争取他们对工程建设的支持和理解。

### ⑥与材料设备供应商之间的协调

对重要材料、设备，由业主和我公司通过招标方式确定供应商，并负责供应到现场，项目管理工程师负责检查验收。一般材料、设备由我单位通过市场调查后报业主核准认价，监理工程师将配合进行材料检查验收。对业主招标提供的材料设备，应严格按照业主在《材料采购授权书》中确定的材料要求向供应商提出供货计划，订立供货协议，协调、督促供货商按合同供货，并由合同管理工程师负责全部供货合同的管理工作。

### ⑦施工单位交叉作业之间的协调

项目中各参建施工单位、不同工种施工单位间应加强协调联系，由业主、我公司在合同中明确彼此的职责范围，合同未明确的由业主、我公司项目管理工程师现场代表指令明确，施工单位应执行。前期工作施工单位应为后期工作创造条件，后期工作施工单位应确保前期施工单位的成品保护。

### 协调的具体措施

#### ①建立项目建设协调会议制度。

根据施工中出现问题多少，紧急程度定期或不定期地召开协调会议，并形成会议纪要，

及时解决施工现场发生的问题，落实会议确定的内容。

②建立通讯联系网络，保持信息畅通。

落实各单位、各部门的联系人及其联系方式等，汇总制定项目人员通讯录。

③建立紧急事故处理制度

针对现场突发事件，及时联系配合相关部门协调处理。

④会议协调

由项目管理部定期每周召开一次协调会：参加人员包括：业主；项目管理部项目经理及相关人员；监理单位项目总监理工程师及其他有关监理人员；施工单位项目经理及其他有关人员。需要时，还可邀请其他有关单位代表参加。会后项目管理部落实专人对协调内容督促检查。

不定期协调会议：除定期召开协调会以外，还应根据需要组织召开一些专业性协调会议，专业施工单位进场协调会、监理公司协调会等，均由项目管理部主持会议。

⑤交谈协调

在实践中，并不是所有问题都需要开会来解决，有时可采用“交谈”这一方法。它是保持信息畅通的最好渠道，是寻求协作和帮助的最好方法，同时，也是项目管理部及时地发布工程指令的有效方法。

⑥书面协调

当会议或者交谈不方便或不必要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调的方法。书面协调方法的特点是具有合同效力，一般常用于以下几方面：不需双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等。需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等。事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

#### （四）合理化建议

##### 第一节 缩短工期的合理化建议

##### 1. 工程进度计划保证制度管理的原则

为保证工程总体进度计划的顺利完成，首先需在项目部管理体系中重点做好施工进度保障管理体系的建设，并由进度计划管理人员制定出进度计划管理制度和奖罚办法。

##### 2. 工程进度计划保证制度

进度控制的主要方法有：行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制，直接、迅速、有效，但要提倡科学性，防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的经济方法，是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方

法,就是通过规划、控制和协调,来保证工期目标的实现.进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中,对施工队伍实际进度进行跟踪监督.当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发《调度通知》,指令施工队伍采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理,由项目经理与施工队伍协商采取相应措施。定期(最少一个月一次)召开工程例会,研究分析影响进度的主要原因,采取相应措施,并督促有关责任方实施。

### 3. 建立进度计划系统:

在总体进度计划的基础框架上,依照业主的具体要求及现场实际情况,分别编制相应的细部进度计划;将各个细部计划按需要的管理时间进行汇总,形成季度、月、周的进度计划。

### 4. 建立工地例会制度:

定期召开全体参施队伍和对外管理人员参加的工地例会,项目经理部每天召开一次例会,通过例会统计总结当天工程完成情况,对进度滞后项目分析原因、提出补救措施,同时布置第二天的工作任务。通过紧紧抓住每天的实际进度来确保每周、每月进度计划的完成。

### 5. 建立工作任务负责制度:

对每个分项工程,都将相应责任落实到具体负责人身上,同时引入奖惩制度,在每项任务布置时明确奖惩条件,在任务完成后根据完成情况落实奖惩措施,形成激励机制。

6. 进度计划管理信息透明化:总体及分项计划上墙公示,明确各项工作任务的工作计划、实施状况及任务负责人。

7. 材料及物资计划精细化:对应于总体进度计划和分项工程进度计划,在编制总体一次性备料计划的基础上,进行分项材料计划的编制,切实保证材料设备落实到位。

### 8. 加强内部管理协调:

明确生产、安全、技术、测量、质检、试验、材料等与现场直接相关的各职能部门的工作关系和工作流程,使每个管理人员对自己的工作做到目标明确,对上明确负责对象、对下明确管理对象、左右明确各协调部门和工作程序,减少因管理原因造成的误工情况。

## 第二节 降低造价的合理化建议

### 1. 成本控制目标

在确保本工程工期、质量的前提下,通过科学的管理,采用新技术、新工艺等手段,并充分利用我单位已有的临时设施、部分周转材料、确保既定的预算成本目标的实现,力争降低工程成本。

## 2. 项目成本管理体系

建立、健全以项目经理为首的成本管理体系,以项目主管会计作为项目成本的控制中心,负责整个成本管理体系的运转工作。各职能部门积极配合主管会计开展成本管理工作,同时充分发挥主观能动作用,依据相关专业优势,为降低成本献计献策。完善各项成本制度,确保成本管理有章可循。建立健全成本责任到人制度、计量验收制度、考勤考核制度等等,并采取得力措施,保证各项制度运行良好。

## 3. 成本管理制度

工程的施工成本目标使工程实际成本始终控制在合同价范围之内,并保证各项上缴费用。在此基础上,通过及时、严密有效的成本管理工作力争多获利润,取得较好的经济效益。

### (1)成本管理核算形式

工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本的基础上实行全额经济承包。项目经理部负责项目的成本归集、核算,竣工决算和各项成本分析。

### (2)预算成本

项目预算成本是按照现行山西省相关定额及工程类别取费,并结合具体情况编制,是考核工程成本的依据,但最终将合同价按费用分解后直接作为项目的预算成本。

### (3)计划成本

计划成本是在预算成本的基础上,根据施工组织设计和历年来在单位工程上各项费用的开支水平、进一步挖掘的可能性、及上级下达的成本降低指标,按照成本组织的内容经分解后组成。

### (4)成本控制

成本根据判定的成本目标,执行成本管理程序,对成本形式的每项经营活动进行监督和调整,使成本始终控制在预算成本活动范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差,随即分析原因,采取措施及时纠正,达到预期的降低成本目的。在计划成本初步确定后,为了保证成本计划的实现,业务部门按各自职能范围具体落实。外管部门每月按照劳动力计划及其动态曲线,计算人工费,向项目经理提供人员使用情况报表。

对材料费控制:材料费的控制主要从材料采购单价入手,在市场价格低落时购入或签定材料采购合同,将因材料市场价格波动引起费用增加,调整施工工艺。

施工控制中的成本控制是通过及时的成本分析,检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划的执行情况,分析节约和超支的原因,从而挖掘成本的潜力。

#### 4. 降低成本的措施

##### (1) 管理节约措施

①根据材料计划用量,用料时间,选择合格的材料供应方,确保材料质高价低,按用料时间进场,采用公司集中采购,降低材料采购成本。

②建立材料用量台帐,施工管理中严格执行限额取料,把材料节约落实到一袋水泥、一把铁丝上。

③周转材料进出场认真清点,及时回收,妥善保管,按时进场和出场,节约租赁费用。

④材料进场必须有分批计划和累计数量,控制材料单价成本,施工中严格限额领料,建立节约用材奖励措施。

⑤合理划分施工段,组织流水段施工。控制劳动力和周转材料投入总规模,提高劳动生产率,降低施工成本。

⑥加强机械维修保养,提高作业率,既保证进度,又节约费用。

##### (2) 材料节约措施

①材料采购货比三家。在施工中加强材料管理,进场各种材料要验收点数、称重或量方。

②加强木材从进场到保管的管理工作,加强木材的周转、节约木材。

③现场开展“修废利旧”活动,利用工程的一些下脚料制造一部分施工工具,如手锤、钢钎、安全防护栏、木抹子等。

④进场的周转料必须严格按照规定码放,使用合理,严禁长料短用、优料劣用,不得随意截断架子管、钢支架等,不得在钢模板面上开孔和焊接,拆卸模板及脚手架时,不准从高处摔扔,并及时维修与保养。

##### (3) 其它节约措施

对施工垃圾进行分检,修旧利废,回收有用垃圾再利用。本着质量为本,成本经济,在保证质量达到要求的同时,通过科学管理、优化方案、推广新工艺、新材料等措施降低成本。

#### 第三节 提高工程质量的合理化建议

质量控制其基础在于对工序质量的有效控制,要提高本工程项目的施工质量,建议从优化施工现场管理入手,在本工程项目建设过程中,不断增强创新的科学意识,营造建设工程新材料、新技术、新工艺的培育土壤和环境,以提升本项目科学开展观的精神面貌和技术管理水平,最后达到提高工程质量之目的。

##### 一、对施工现场管理的优化

1. 严格筛选,选择确实有实力和施工经验的队伍参与该项目防腐工程的施工,严禁不合格

队伍参与各项工程的施工。

2. 在施工过程中，与监理单位、施工单位、地方相关部门等搞好协调，处理好各种关系，为工程创造出良好的施工环境。

3. 由各施工单位编制科学、严谨、切实可行的质量控制计划，并在执行过程中严格检查，有据可依。

4. 组建专业性强的质量检查小组，严把施工中每道工序的质量关。

5. 各方质量管理人员必须经常深入施工现场，随时掌握工程施工及质量情况。在检查中严格执行质量标准，并经常对各施工单位进行质量意识教育。

6. 建立完善的质量奖励和惩罚制度，及时进行质量评定，定时通报质量及质量活动情况。

通过严格执行施工现场管理，能促进本项目施工技术管理，优化施工工艺的实施。使本工程项目施工进度有条不紊，不仅可以有效提高本工程施工质量，对现场安全、环境、消防、保安也均能得到有效的保障。

## 二、建议业主设立质量创优奖励金

对工程量大和工程难度较大的工作（由业主、监理、承包人共同商定项目），工程达到优良级的予以奖励。

投标人：河南达飞建设工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或电子章）

2025 年 9 月 24 日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业主要负责人  
安全生产考核合格证书

编号：豫建安A（2025）1044264

姓 名：王天娇

性 别：女

出 生 年 月：1997年01月07日

企 业 名 称：河南达飞建设工程有限公司

职 务：法定代表人

初次领证日期：2025年08月06日

有 效 期：2025年08月06日 至 2028年08月05日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年08月06日



# 投标人信用承诺书

## （投标单位范本）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政

处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：\_\_\_\_\_

企业名称（电子签章或盖章）：河南达飞建设工程有限公司

项目负责人（电子签章或签字）：李 闪

2025 年 9 月 24 日

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目、四标段采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目、四标段，属于建筑业；承建（承接）企业为河南达飞建设工程有限公司（企业名称），从业人员85人，营业收入为2661万元，资产总额为1493万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若无，无需提供）

投标人名称（电子签章）：河南达飞建设工程有限公司

日期：2025年9月24日

首页 / 我要查小微企业 / 企业详情

企业名称：河南达飞建设工程有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业  
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91411300MA453KKW9C	注册资本:	4000万人民币
登记机关	南阳市镇平县市场监督管理局	所属门类	建筑业
成立日期	2018年04月11日	行业	园林绿化工程施工

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

企业未被列入经营异常企业