西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目（项目名称）　三　标段

投 标 文 件

项目编号：E4113231323000098

采购编号：西峡政采公开-2025-68

投标人：　　鑫发建设有限公司　　（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：　　（签字或电子章）

2025 年 09 月 24 日

目　录

一、投标函及投标函附录 1
（一）投标函 1
（二）投标函附录 2
二、法定代表人身份证明 3
三、授权委托书 4
四、投标保证金 5
免缴投标保证金相关证明 5
五、已标价工程量清单 12
六、施工组织设计（暗标） 181
七、项目管理机构 182
（一）项目管理机构组成表 182
（二）主要人员简历表 183
附1：项目经理简历表 183
附2：主要项目管理人员简历表 194
技术负责人简历表 194
专职安全员简历表 204
质量员简历表 214
施工员简历表 224
材料员简历表 234
资料员简历表 244
造价师简历表 254
测量员简历表 264
附 3 ：承诺书 274
无在建承诺书 274
八、资格审查资料 275
（一）投标人基本情况表 275
营业执照 276
安全生产许可证 277
资质证书 278
开户许可证 280
（二）近年财务状况表 281
2022年审计报告 281
2023年审计报告 320
2024年审计报告 349
（三）近年完成的类似项目情况表 378
类似业绩1 378
类似业绩2 384
类似业绩3 390
（四）正在施工的和新承接的项目情况表 396
（五）近年发生的诉讼和仲裁情况 397
（六）关于农民工工资的承诺书 398
九、其他材料 399
在人员、设备、资金等方面与投标相应的施工能力承诺书 399
项目经理无在建项目承诺书 400
财务状况良好说明书 401
信用截图 402
未被列入失信被执行人截图 402
重大税收违法失信主体截图 405
政府采购严重违法失信行为记录名单截图 406
其他信用中国截图 407
信用报告 411

中国政府采购网截图 482
无违法违规记录证明版专项信用报告 483
不联合体投标承诺书 488
响应承诺书 489
信誉承诺书 490
其他信誉要求承诺书（一） 491
其他信誉要求承诺书（二） 492
无行贿犯罪记录承诺书 493
履职尽责承诺 494
优惠承诺 501
企业主要负责人安全生产考核证 504
投标人信用承诺书 505
中小企业声明函（工程、服务） 507

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

西峡县农业农村局（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目 （项目名称） 3 标段招标文件的全部内容，对本项目施工愿意以人民币（小写） 977422.13 元 ，（大写） 玖拾柒万柒仟肆佰贰拾贰元壹角叁分 的投标总报价，工期 180 日历天 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量 合格 ，项目经理 邢会锋、豫241212293192 。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺将按照招标文件第四章“合同条款及格式”履行施工合同。

（5）我方承诺将按照招标文件第七章“技术标准和要求”规定执行。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：盛发建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子章）

地　　址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

电　　话：0377-62911966

2025年 09 月 24 日

（二）投标函附录

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">西峡县农业农村局 2025 年省级财政先导区建设项目</td></tr>
<tr><td>投标人</td><td colspan="8">盛发建设有限公司</td></tr>
<tr><td>所投标段</td><td colspan="8">三标段</td></tr>
<tr><td>投标总报价</td><td colspan="8">大写：玖拾柒万柒仟肆佰贰拾贰元壹角叁分
¥：977422.13 元</td></tr>
<tr><td>投标工期</td><td colspan="3">180 日历天</td><td colspan="3">投标质量</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td colspan="8">60 日历天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目经理</td><td>姓名</td><td>邢会锋</td><td>资格等级</td><td>二级</td><td>证书编号</td><td>豫24121229 3192</td><td>安全生产考核合格证书编号</td><td>豫建安B(2023)14 25802</td></tr>
<tr><td colspan="2">身份证证件号</td><td colspan="6">61010419820605345X</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

投标人：盛发建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：邢会锋（签字或电子章）

2025 年 09 月 24 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：盛发建设有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街 2 号

成立时间：2016 年 04 月 22 日

经营期限：长期

姓名：孙宝奇 性别：男 年龄：57 岁 职务：总经理

系盛发建设有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

三、授权委托书

本人 孙宝奇 （姓名）系 盛发建设有限公司 （投标人名称） 的法定代表人，现委托 孙宝奇 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、 递交、撤回、修改 西峡县农业农村局 2025 年省级财政先导区建设项目 （项目名称） 三 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 60 日历天 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件

投标人： 盛发建设有限公司 （盖电子公章）

法定代表人： 孙宝奇 （签字或电子章）

身份证号码： 412926196808141614

联系方式： 13213780173

委托代理人： 孙宝奇 （签字或电子章）

身份证号码： 412926196808141614

联系方式： 13213780173

2025 年 09 月 24 日

四、投标保证金

附：请附银行转账凭证扫描件或电子投标保函截图或免缴保证金证明。

免缴投标保证金相关证明

南阳市住房和城乡建设局
南阳市水利局
南阳市交通运输局
文件

宛建市〔2025〕5号

关于公布2024年度全市建筑业类企业信用综合评价结果的公告

各县（市、区）住房和城乡建设局、交通运输局、水利局，市直各相关单位，各建筑业类企业：

依据《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑业企业信用评价标准的通知》（宛建〔2020〕25号）及《南阳市住房和城乡建设局关于印发南阳市建筑勘察、设计企业信用评价标准（试行）》的通知（宛建设〔2022〕1号）等文件要求，经企业申报、县（市、区）主管部门审核，市直各行业主管部门及信用评价成员单位根据职责分工分别初定，通过网上公示、

申诉等程序，确定206家企业为AAA级、446家企业为AA级、1201家企业为A级、 10家企业为B级，现予以公告（详见附件）。同时，请各县（市、区）各行业主管部门，市直各有关单位，按照评价结果及出台的相关惠企政策要求，对建筑业企业在市场准入、创先评优、动态监管服务等方面按照差别化管理予以落实。

附件：2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

南阳市住房和城乡建设局　　南阳市水利局　　南阳市交通运输局

2025年5月13日

2024年度南阳市建筑业企业信用评价审核结果汇总表

一、建筑施工企业

（一）建筑施工总承包企业

1.施工总承包AAA级企业（共149家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南天工建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
2	镇平县城建市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
3	南阳市市政工程总公司	市政公用工程施工总承包	AAA
4	岭煊建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
5	河南牧原建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
6	新野县市政工程有限责任公司	市政公用工程施工总承包	AAA
7	南阳绿城建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
8	南阳市宛城建筑有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
9	淅川县鼎力建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
10	正扬建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
11	河南仁筑建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
12	河南天正建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
13	南阳卓越建工有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
14	内乡百川建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
15	邓州市市政工程公司	市政公用工程施工总承包	AAA
16	河南四建集团第二建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
17	河南禹泰建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
18	河南华力建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
19	南阳市杏煜建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
20	方城县裕鑫市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
21	河南中岳建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
22	河南宛北公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
23	河南省中州公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
24	河南富世建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
25	唐河县永瑞建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
26	河南新恒通公路工程有限责任公司	公路工程施工总承包	AAA
27	南阳市住宅建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
28	河南清鑫建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

29	内乡县宛西公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
30	内乡县湍东建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
31	南阳高新区沣源市政开发有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
32	河南万工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
33	河南辉腾建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
34	河南晟德公路工程建设有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
35	河南锦冠电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
36	桐柏县隆泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
37	河南赛诺建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
38	淅川县恒信建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
39	南阳市建发工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
40	河南省宛南建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
41	河南锦广建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
42	桐柏县兴桐建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
43	河南万方交通工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
44	方城县第一建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
45	河南金鼎建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
46	南阳城建工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
47	河南诚泰建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
48	河南十九建建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
49	唐河鑫淼建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
50	中及御龙建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
51	盛发建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
52	河南鑫安泰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
53	河南华禹建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
54	南召县第二建筑公司	建筑工程施工总承包	AAA
55	河南汇禹实业发展有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
56	南阳市建筑[illegible]	建筑工程施工总承包	AAA
57	河南益龙源建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
58	南阳市路通公路工程[illegible]公司	公路工程施工总承包	AAA
59	河南省宛[illegible]安装工程有限[illegible]	建筑工程施工总承包	AAA
60	西峡县第二建筑集团有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
61	北控南阳水务集团有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

62	中睿五翔咨询有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
63	河南宛洲建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
64	西峡县自来水务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
65	古阳建设发展有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
66	河南恒康建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
67	内乡县第一建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
68	河南诚信建设工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
69	南召县丹霞建筑工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
70	南阳城建卧龙工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
71	河南唐河天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
72	河南森宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
73	淅川县电力勘测设计院工程有限公司	电力工程施工总承包	AAA
74	社旗县鑫发建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
75	河南桐柏天工建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
76	南阳市油田天鹏建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
77	桐柏县水利井灌工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
78	河南天工建设集团工程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
79	社旗县公路工程发展有限公司	公路工程施工总承包	AAA
80	河南畅通公路工程技术有限公司	公路工程施工总承包	AAA
81	河南意恒建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
82	西峡县金林建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
83	河南豪瑞建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
84	河南盛世祥泰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
85	河南维斯密建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
86	河南举阳建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
87	南阳市中鼎建筑安装有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
88	河南浩铭建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
89	河南嘉广建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
90	桐柏县鸿运路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA
91	南召县彩虹水利建设有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
92	南阳市远大运路桥梁工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
93	南阳市诚达建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
94	河南天成路桥建设有限公司	公路工程施工总承包	AAA

95	河南开元建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
96	镇平县欣兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
97	河南俊宇建设工程有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
98	南阳腾远石油工程技术服务有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
99	南阳市常安建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
100	南召县威凯建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
101	河南德仁建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
102	西峡县市政有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
103	河南宏奇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
104	南阳博宇建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
105	河南瀚海建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
106	河南广程建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
107	河南省桐柏县淮安建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
108	河南鸿华建设集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
109	河南顺景建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
110	河南方厦建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
111	南阳飞龙电力集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
112	河南远见建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
113	南阳吉祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
114	河南四建集团股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
115	南召县通达公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
116	河南省玉都城乡建设工程集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
117	镇平县鹏程公路工程有限公司	公路工程施工总承包	AAA
118	社旗县市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
119	河南天力电气科技公司	电力工程施工总承包	AAA
120	南阳市华祥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
121	南召县永胜建筑有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
122	社旗县城乡建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
123	南阳通力路桥有限公司	公路工程施工总承包	AAA
124	南阳市路通建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
125	河南禾材建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
126	南阳海川路桥建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
127	河南楚辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA

128	南阳大旗石化工程股份有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
129	河南省创兴建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
130	河南鹏运建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
131	河南楠欧建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
132	河南鸿宸建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
133	中交建筑集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
134	河南乐山建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
135	河南鑫绿建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
136	唐河县基业市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
137	南阳恒丰建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
138	方城县腾龙水利建筑有限公司	水利水电工程施工总承包	AAA
139	南阳市卧龙建筑工程有限责任公司	建筑工程施工总承包	AAA
140	河南罗聪建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
141	河南岳丰建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
142	河南幸福源泉建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA
143	南阳嘉浩建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
144	河南宏江建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
145	河南中联创合建设有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
146	南阳市瑞洪建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
147	郑州一建集团有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
148	河南省百通建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AAA
149	内乡县菊龙市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AAA

2. 施工总承包AA级企业（共295家）

序号	企业名称	参评资质	信用评级
1	河南广盛建安建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
2	南阳市浩丰市政工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
3	河南坤阳建筑水利有限公司	建筑工程施工总承包	AA
4	河南江辉建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
5	河南恒卓基础工程有限公司	市政公用工程施工总承包	AA
6	南阳市豫南建设有限公司	建筑工程施工总承包	AA
7	南阳市广顺建筑工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
8	河南寅正建设工程有限公司	建筑工程施工总承包	AA
9	南阳富龙电力工程有限公司	电力工程施工总承包	AA

投标人：盛发建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子章）

2025 年 09 月 24 日

五、已标价工程量清单

回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目工程

投 标 总 价

投 标 人：

（单位盖章）

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：　回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

投标总价　(小写)：　977422.13

(大写)：　玖拾柒万柒仟肆佰贰拾贰元壹角叁分

投　标　人：　　(盖章)

法定代表人或其授权人：　　(签字或盖章)

编　制　人：　　(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

扉—3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目	977422.13	113000.00	22521.73	20625.47
合 计		977422.13	113000.00	22521.73	20625.47

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目	977422.13	113000.00	22521.73	20625.47
1	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）	144084.88		2045.63	1913.09
2	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）	295845.14	113000.00	873.71	943.84
3	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）	226946.61		11258.94	10078.91
4	西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）	310545.50		8343.45	7689.63
	合 计	[illegible]	113000.00	22521.73	20625.47

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

投 标 总 价　（小写）：144,084.88

（大写）：壹拾肆万肆仟零捌拾肆元捌角捌分

投　标　人：

法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）

编　制　人：
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	123776.65	
2	措施项目	6498.22	
2.1	其中：安全文明施工费	2045.63	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4452.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1913.09	—
4.1	定额规费	1913.09	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	132187.96	
6	增值税	11896.92	—
7	含税工程造价合计	144084.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		144,084.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价汇总。如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					123776.65	
1	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:混凝土地面硬化	m2	154	2.2	338.8	
2	040202011001	碎石	1.部位:混凝土地面硬化 2.厚度:30cm	m2	154	54.4	8377.6	
3	040202008001	粗砂	1.部位:混凝土地面硬化 2.厚度:2.5cm	m2	154	4.09	629.86	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.部位:混凝土地面硬化	m2	154	82.98	12778.92	
5	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:透水砖 2.素土夯实，压实度大于等于0.93 3.碎石基层 厚度10cm 4.15CM厚C15混凝土垫层 5.6cm厚枣红色透水砖铺设	m2	200	170.32	34064	
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩1000*100*100 2.10公分厚级配碎石 3.15公分厚C15混凝土垫层	m	134.5	89.36	12018.92	
7	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.部位:扩宽1m道路	m2	115	82.94	9542.7	
8	080403002001	缩缝	1.部位:扩宽1米道路 2.材质:沥青砂 3.规格:间距6米 4.工艺要求:锯缝机切缝、沥青砂填缝	m	19	34.72	659.68	
			本页小计				78410.48	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	080403002002	伸缩	1.部位:扩宽1米道路 2.材质:沥青砂 3.规格:间距25米 4.工艺要求:油毡两层，聚乙烯泡沫板，沥青砂填缝	m	9	26.63	239.67	
10	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩1000*100*100 2.10公分厚级配碎石 3.15公分厚C15混凝土垫层	m	60	89.36	5361.6	
11	010802001001	金属(铝合金)门	1.门代号及洞口尺寸:1.6*1.9 2.门框、扇材质:铝合金推拉门	m2	15.2	364.38	5538.58	
12	010807002001	金属防盗窗	1.窗代号及洞口尺寸:1.2*2.5　1.7*2.5 2.框、扇材质:钢质防盗门	m2	7.25	545.57	3955.38	
13	050101008001	遮阳网	1.大棚遮阳网	m2	1984	8	15872	
14	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高或蓬径:不低于70cm 3.单位面积株数:49株以内 4.养护期:1年	m2	115	50.48	5805.2	
15	050102002001	栽植灌木	1.种类:高杆月季 2.冠丛高:1m 3.胸径:4cm 4.养护期:1年	[illegible]	[illegible]	154.[illegible]	7405.92	
16	040305005001	台阶挡墙	1.材料品种:M15页岩砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.基础:C20素混凝土垫层 4.厚度:0.24米 5.压顶:6公分厚C20砂[illegible]中配直径6间距200 双层双向钢[illegible]	m	3	166.02	498.06	
			本页小计				44676.41	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组） 标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011107004001	水泥砂浆台阶面	1.素土夯实 2.300厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3.60厚C20混凝土 4.素水泥浆结合层1遍 5.20厚1:2水泥砂浆抹光	m2	3.6	191.6	689.76	
		措施项目					4452.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1	4452.59	4452.59	
本页小计							5142.35	
合计							128229.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽)整形	计量单位	m2	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
	人工单价	小计						0.41		1.37	0.42
	151.88元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							2.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	494.5	2682.46	263.29	289.6	4.95	26.82	2.63	2.9
2-2-29	碎石摊铺 厚度每减1cm	100m2	0.1	24.6	134.12		12.17	2.46	13.41		1.22
	人工单价	小计						7.41	40.23	2.63	4.12
	151.87元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								54.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.457	1	0.46		
	碎石 综合	m3	0.3978	100	39.78		
	材料费小计			-	40.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202008001	项目名称	粗砂	计量单位	m2	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-82 + 2-1-83 * 18	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度（cm）：2.5	100m2	0.01	68.1	309.66		31.88	0.68	3.1		0.31
	人工单价	小计						0.68	3.1		0.31
	142.76元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								4.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0259	1	0.03		
	砂子 中粗砂	m3	0.0255	120	3.06		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	3.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1674.4	5832.65		791.26	16.74	58.33		7.91
	人工单价	小计						16.74	58.33		7.91
	160.89元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								82.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	58.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
2-2-28-[illegible] 2-2-[illegible]10	碎石摊铺厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	248.47	1341.24	263.29	167.93	2.48	13.41	2.63	1.68
2-3-48 [illegible]802 10575 80210 555	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C15】	100m2	0.01	1582.56	4399.49		747.93	15.83	43.99		7.48
2-4-18	人工[illegible]料铺设 普通型砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1137.23	6413.4	17.58	558.67	11.37	64.13	0.18	5.59
人工单价		小计						30.81	121.53	2.94	15.04
156.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	[illegible]18	1	1.35		
	碎石 综合	m3	[illegible]26	100	13.26		
	预拌混凝土 C15	m3	[illegible]153	280	42.84		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	[illegible]	[illegible]	360	7.38		
	枣红色透水砖铺设 6cm厚	[illegible]	[illegible]	[illegible]3.44	56.14		
	其他材料费			-	0.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

	材料费小计			-	121.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	134.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0015	526.54	2865.31		256.15	0.79	4.3		0.38
2-6-HA5[illegible] 2-6[illegible]-1 0	级配碎石[illegible]铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	153.29	1169.96	322.86	123.14	0.15	1.17	0.32	0.12
2-4-44	侧缘石[illegible]石 石质	100m	0.01	540.6	7408.48		262.98	5.41	74.08		2.63
工单价		小计						6.35	79.55	0.32	3.13
15[illegible]元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7608	1	0.76		
	碎石 综合	m3	0.0265	100	2.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0152	280	4.26		
	石质缘石 300*150	[illegible]	[illegible]	70	70.7		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0004	360	0.04		
	石灰砂浆 1:3	m3	[illegible]	[illegible]4.78	2.63		
	其他材料费			-	-1.48	-	
	材料费小计			-	79.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1674.4	5832.65		791.26	16.74	58.33		7.91
人工单价	小计							16.74	58.33		7.91
160.89元/工日	未计价材料费										
清单项目综合单价								82.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7265	1	0.73		
	预拌混凝土 C30	m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	58.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080403002001	项目名称	缩缝	计量单位	m	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * 3	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):8	100m	0.01	388.53	600.94	29.57	183.2	3.89	6.01	0.3	1.83
2-3-[illegible] 3-6[illegible]	人工填缝缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 换为【沥青砂】 实际深度(cm):8	100m	0.01	1056.67	712.65		499.39	10.57	7.13		5
	人工单价	小计						14.46	13.14	0.3	6.83
	[illegible]8元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							34.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.3574	1	0.36		
	其他材料费			-	12.79	-	
	材料费小计			-	13.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080403002002	项目名称	伸缩	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-24	沉降缝 发泡聚乙烯	10m2	0.018	72.76	104.73		27.45	1.31	1.89		0.49
6-1-199	变形缝 [illegible]家	100m	0.01	937.54	713.65		284.68	9.38	7.14		2.85
3-8	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.1	5.7	28.05		1.96	0.57	2.81		0.2
	人工费小计	小计						11.26	11.84		3.54
	160.69元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							26.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	0.0051	120	0.62		
	其他材料费			-	11.21	-	
	材料费小计			-	11.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.0015	526.54	2865.31		256.15	0.79	4.3		0.38
2-6-HA5[illegible] 2-6[illegible]-1 0	级配碎石[illegible]铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.001	153.29	1169.96	322.86	123.14	0.15	1.17	0.32	0.12
2-4-44	侧缘石[illegible]石 石质	100m	0.01	540.6	7408.48		262.98	5.41	74.08		2.63
人工单价		小计						6.35	79.55	0.32	3.13
15[illegible]元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.7608	1	0.76		
	碎石 综合	m3	0.0265	100	2.65		
	预拌混凝土 C15	m3	0.0152	280	4.26		
	石质缘石 300*150	[illegible]	[illegible]	70	70.7		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0[illegible]	360	0.04		
	石灰砂浆 1:3	m3	[illegible]	[illegible]4.78	2.63		
	其他材料费			-	-1.48	-	
	材料费小计			-	79.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010802001001	项目名称	金属(铝合金)门	计量单位	m2	工程量	15.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-7 R*0.8	隔热断桥铝合金门安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	3013.9	32445.32		978.78	30.14	324.45		9.79
	人工单价	小计						30.14	324.45		9.79
	127.56元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							364.38			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	硅酮耐候密封胶	kg	0.6671	41.53	27.7		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	0.9984	23.3	23.26		
	其他材料费	元	1.0374	1	1.04		
	铝合金推拉门 1.6*1.9	m2	0.9698	273.15	264.9		
	其他材料费			-	7.55	-	
	材料费小计			-	324.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010807002001	项目名称	金属防盗窗	计量单位	m2	工程量	7.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-14	钢制防盗门安装	100m2	0.01	4017.97	49471.9	23.38	1043.73	40.18	494.72	0.23	10.44
	人工单价	小计						40.18	494.72	0.23	10.44
	127.55元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							545.57			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	其他材料费	元	0.2058	1	0.21		
	钢制防盗门	m2	0.9781	500	489.05		
	砂子 中粗砂	m3	0.0027	120	0.32		
	其他材料费			-	5.14	-	
	材料费小计			-	494.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050101008001	项目名称	遮阳网	计量单位	m2	工程量	1984

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	遮阳网	m2	1								
	人工单价	小计									
	0元/工日	未计价材料费						8			
	清单项目综合单价							8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	遮阳网	m2	1	8	8		
	材料费小计			-	8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	115

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-X160	栽植花坛等块植物(花灌木、普通花灌木 49株以内/m2 49	10m2	0.1		2.2		35.54		0.22		3.56
借1-[illegible]	后期管理费 色带	m2	1		2.82	1.61	3.07		2.82	1.61	3.07
	人工单价	小计							3.04	1.61	6.63
	元/工日	未计价材料费						39.2			
	清单项目综合单价							50.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	农药（综合）	kg	0.06	23.4	1.4		
	水	m3	0.431	3.6	1.55		
	金森女贞 不低于70cm 49株以内	m2	1	39.2	39.2		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	42.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)[illegible]	株	1		0.09		1.79		0.09		1.79
借[illegible]	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.58	2.03	6.15		10.58	2.03	6.15
借1-19[illegible]	树棍桩[illegible]	株	1		12.46		1.19		12.46		1.19
	人工单价	小计							23.13	2.03	9.13
	[illegible]工日	未计价材料费						120			
	清单项目综合单价							154.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	树棍 长1.2m	棍	3	4	12		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	水	m3	2.425	3.6	8.73		
	高杆月季 胸径或干径:4cm 株高、冠径:1米	[illegible]	[illegible]	120	120		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计				143.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040305005001	项目名称	台阶挡墙	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.0112	586.33	2936.56		228.78	6.57	32.89		2.56
3-5-21 [illegible]800 50[illegible] [illegible]010 745	砖砌体 [illegible] 墙 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M1[illegible]】	10m3	0.0173	1585.45	3249.32	221.29	674.59	27.4	56.15	3.82	11.66
3-3-55 [illegible]802 10561 80210 557	现浇混凝土 挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0014	245.18	3013.67		95.44	0.35	4.34		0.14
3-3-56	现浇混凝土 挡墙压顶 模板	10m2	0.012	599.42	331.62	5.55	234.01	7.19	3.98	0.07	2.81
9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	0.0007	3314.58	3659.73	64.4	1660.09	2.32	2.56	0.05	1.16
人工单价		小计						43.83	99.92	3.94	18.33
164.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	[illegible]	290	37.03		
	其他材料费				62.95	-	
	材料费小计				99.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	011107004001	项目名称	水泥砂浆台阶面	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.23	11.55	0.56		0.18	0.12
借4-82-[illegible]800 10[illegible]110 741[illegible]	垫层 [illegible]灌浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.03	599.9	1968.7	74.37	190.82	18	59.06	2.23	5.72
借5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	375.76		80.05	18.33	37.58		8.01
借12-2[illegible]	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	98.49		48.66	1.68	0.98		0.49
借11-79	台阶装饰 水泥砂浆 20mm	100m2	0.01	2055.38	1206.24	117.89	486.13	20.55	12.06	1.18	4.86
人工单价		小计						59.12	109.68	3.59	19.2
139.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								191.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	[illegible]305	100	33.05		
	预拌混凝土 C20	[illegible]	[illegible]	290	35.84		
	其他材料费				40.81	-	
	材料费小计			-	109.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2484.11	730.01	1109.52	128.95	2484.11	730.01
人工单价		小计						1109.52	128.95	2484.11	730.01
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4452.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	128.95	-	
	材料费小计			-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2045.63			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合计					2045.63			

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"，其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
　　2. 按施工方案计算的措施费，若无"计算基础"和"费率"的数值，也可只填"金额"数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组） 标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1913.09		1913.09
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1913.09		1913.09
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	132187.96	9	11896.92
	合计				13810.01

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村朱上沟组）

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03210593	铁件	综合	kg	35.428978	4.5	159.43
2	04030143	砂子	中粗砂	m3	3.992451	120	479.09
3	04050173	碎石	综合	m3	94.129068	100	9412.91
4	11030121	钢制防盗门		m2	7.091225	500	3545.61
5	11090141@1	铝合金推拉门	1.6*1.9	m2	14.74096	273.15	4026.49
6	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	10.139312	41.53	421.09
7	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	15.17568	23.3	353.59
8	36070401	石质缘石	300*150	m	196.445	70	13751.15
9	36070511@1	枣红色透水砖铺设	6cm厚	块	3264	3.44	11228.16
10	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	1.2059	424.78	512.24
11	C00258	水		m3	165.965	3.6	597.47
12	EC1148	树棍	长1.2m	棍	144	4	576
13	EC1482	农药	(综合)	kg	10.74	23.4	251.32
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	33.546675	280	9393.07
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.827952	290	240.11
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	49.3884	310	15310.4
17	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	4.11945	360	1483
18	BCCLF5@1	遮阳网		m2	1984	8	15872
19	E00009@1	金森女贞	不低于70cm 49株以内	m2	115	39.2	4508
20	EZ152@1	高杆月季	胸径或干径:4cm 株高、冠径:1米	株	48	120	5760

西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）工程

投 标 总 价

投 标 人：_____（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

投 标 总 价　（小写）：295,845.14

（大写）：贰拾玖万伍仟捌佰肆拾伍元壹角肆分

投　标　人：

（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	156600.01	
1.1	绿化	52212.66	
1.2	路灯	25662.96	
1.3	监控	74239.09	
1.4	采购项目	4485.3	
2	措施项目	873.71	
2.1	其中：安全文明施工费	873.71	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目	113000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	113000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	943.84	—
4.1	定额规费	943.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	271417.56	
6	增值税	24427.58	—
7	含税工程造价合计	295845.14	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	295,845.14	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价汇总，如无单位工程时，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		绿化					52212.66	
1	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:马尼拉草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:1年	m2	889.89	22.3	19844.55	
2	050102001001	栽植乔木	1.种类:五角枫 2.干径:8-10cm 3.冠幅:2.5-3.0米 4.养护期:1年	株	7	699.68	4897.76	
3	050102001002	栽植乔木	1.种类:高杆月季 2.胸径或干径:4cm 3.株高、冠径:1米 4.养护期:1年	株	33	154.29	5091.57	
4	050102001003	栽植乔木	1.种类:百日红 2.胸径或干径:5-8cm 3.株高、冠径:2m 4.冠幅:150-200cm 5.养护期:1年	株	38	440.69	16746.22	
5	050102001004	栽植乔木	1.种类:桂花 2.胸径或干径:10CM 3.株高、冠径:2.5米 4.冠幅:120-150cm 5.养护期:1年	株	8	704.07	5632.56	
		分部小计					52212.66	
		路灯					25662.96	
1	040805001001	常规照明灯	1.名称:单臂路灯 2.灯杆材质、高度:灯具安装高度6米 3.灯架形式及臂长:1米 4.光源数量:100W单品太阳能电池板，60AH三元锂电池，30W LED专用灯头 5.附件配置:法兰盘尺寸260对角线260厚度10 6.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土 7.其他:含组件、监控系统	套	12	2139.58	25662.96	
			本页小计				77875.62	

注：为计取规费等的使用，可在综合单价中其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					25662.96	
		监控					74239.09	
1	040805001002	监控灯杆	1.名称:监控灯杆 2.灯杆材质、高度:4米 3.附件配置:140*200摄像机支架固定底板 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土，预埋件详见系统图	套	7	1105.33	7737.31	
2	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1m 以内 3.余土外运:3Km以内	m3	53.5	18.41	984.94	
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:回填土	m3	51.82	21.98	1139	
4	030507009001	视频控制设备	1.名称:微机控制器 2.类别:含录像主机、控制主机、视频分配器，软件 3.其他:系统整体调试	台	1	19060.02	19060.02	
5	030501005001	配电箱	1.名称:弱电配电箱	[illegible]	[illegible]	1641.8	1641.8	
6	030507002001	入侵报警控制器	1.名称:安防集成系统 2.类别:含集成服务器，含报警控制器、相关模块及软件 3.其他:系统调试及运行	套	1	19960.48	19960.48	
		本页小计					50523.55	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030502007001	光缆	1.名称:弱电线 2.规格:8芯多膜光缆 3.敷设方式:穿管埋地及沿墙敷设	m	242	11.61	2809.62	
8	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:埋地及沿墙敷设	m	214	15.94	3411.16	
9	030411004001	配线	1.名称:电源线 2.配线形式:动力线路 3.型号:RVS-3*2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管埋地敷设	m	242	10.94	2647.48	
10	030506007001	视频系统设备	1.名称:带云台彩色摄像机 2.规格:低压直流或交流电源供电,一般12VDC或24VAC 3.安装方式:距地5米安装或吸顶安装	台	7	2121.04	14847.28	
		分部小计					74239.09	
		采购项目					4485.3	
1	030604003001	称重检测装置	1.名称:果蔬分拣秤 2.型号:FJ160 3.规格:120斤，自由分16个等级 4.精度要求:精度误差2克	台	2	2242.65	4485.3	
		分部小计					4485.3	
		措施项目						
本页小计							28200.84	
合　计							156600.01	

注：为计取规费等的使用，可在综合单价中其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	889.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-185	草坪铺种 满铺	10m2	0.1		2.86		36.65		0.29		3.67
借1-190	后期管理 完成草	m2	1		4.12	2.15	1.07		4.12	2.15	1.07
	人工单价	小计							4.41	2.15	4.74
	0元/工日	未计价材料费						11			
清单项目综合单价								22.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.75	3.6	2.7		
	农药（综合）	kg	0.06	23.4	1.4		
	马尼拉草	m2	1.1	10	11		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	15.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102001001	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) [illegible]	株	1		0.45	7.88	8.94		0.45	7.88	8.94
借[illegible]	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.58	2.03	6.15		10.58	2.03	6.15
借1-19[illegible]	树棍桩[illegible]	株	1		12.46		1.19		12.46		1.19
	人工单价	小计							23.49	9.91	16.28
	[illegible]工日	未计价材料费						650			
	清单项目综合单价							699.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.525	3.6	9.09		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	树棍 长1.2m	棍	3	4	12		
	五角枫 干径:8-10cm 冠幅:2.5-3.0米	[illegible]	[illegible]	650	650		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计				673.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)[illegible]	株	1		0.09		1.79		0.09		1.79
借[illegible]	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.58	2.03	6.15		10.58	2.03	6.15
借1-19[illegible]	树棍桩[illegible]	株	1		12.46		1.19		12.46		1.19
	人工单价	小计							23.13	2.03	9.13
	[illegible]工日	未计价材料费						120			
	清单项目综合单价							154.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.425	3.6	8.73		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	树棍 长1.2m	棍	3	4	12		
	高杆月季 胸径或干径:4cm 株高、冠径:1米	[illegible]	[illegible]	120	120		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计				143.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)[illegible]	株	1		0.36		7.92		0.36		7.92
借[illegible]	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.58	2.03	6.15		10.58	2.03	6.15
借1-19[illegible]	树棍桩[illegible]	株	1		12.46		1.19		12.46		1.19
	人工单价	小计							23.4	2.03	15.26
	[illegible]工日	未计价材料费						400			
	清单项目综合单价							440.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.5	3.6	9		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	树棍 长1.2m	棍	3	4	12		
	百日红 胸径或干径:5-8cm 株高、冠径:2m 冠幅:150-200cm	[illegible]	[illegible]	400	400		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计				423.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	050102001004	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内)[illegible]	株	1		0.45	7.88	8.94		0.45	7.88	8.94
借[illegible]	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1		10.58	2.03	6.15		10.58	2.03	6.15
借1-19[illegible]	树棍桩 高度[illegible]	株	1		16.46		1.58		16.46		1.58
	人工单价	小计							27.49	9.91	16.67
	[illegible]工日	未计价材料费						650			
	清单项目综合单价							704.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	2.525	3.6	9.09		
	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	树棍 长1.2m	棍	4	4	16		
	桂花 胸径或干径:10CM 株高、冠径:2.5米 冠幅:120-150cm	[illegible]	[illegible]	650	650		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计				677.49	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-1	单臂悬挑灯杆抱杆式 单抱箍臂长1.2m以内	10套	0.1	435.25	267.56	214.91	153.31	43.53	26.76	21.49	15.33
1-[illegible]	人工挖沟槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0025	3905.91			984.29	9.84			2.48
1-1-292	自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km[illegible]	1000m3	0.0003			11667.47	569.65			2.94	0.14
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.0003	478.64		1544.96	196.61	0.12		0.39	0.05
8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	0.252	51.28	317.04		15.72	12.92	79.89		3.96
8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.0103	2504.56	2085.34	374.01	746.87	25.88	21.55	3.86	7.72
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0042	6336.68	3847.86	369.47	3173.56	26.4	16.03	1.54	13.23
人工单价		小计						118.69	144.23	30.22	42.91
158.97元/工日		未计价材料费						1802.53			
清单项目综合单价								2138.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	[illegible]	310	78.9		
	单臂路灯 100W单品太阳能电池板，60AH三元锂电池，30W LED专用灯头	[illegible]	[illegible]	[illegible]2.12	1732.12		
	地脚螺栓 成套	kg	[illegible]	[illegible]6.68	70.41		
	其他材料费			-	65.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

	材料费小计			-	1946.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040805001002	项目名称	监控灯杆	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-108	成套型 金属杆座	10只	0.1	347.12	118.13	214.91	126.77	34.71	11.81	21.49	12.68
8-2-78	混凝土泵输送搅拌	m3	0.15	51.28	317.04		15.72	7.69	47.56		2.36
8-2-[illegible]	预埋安装地脚螺栓	t	0.0056	2504.56	2085.34	374.01	746.87	13.99	11.65	2.09	4.18
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.0071	6336.68	3847.86	369.47	3173.56	44.81	27.21	2.61	22.44
人工单价		小计						101.2	98.23	26.19	41.66
120元/工日		未计价材料费						838.06			
清单项目综合单价								1105.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.1515	310	46.97		
	地脚螺栓 成套	kg	5.6974	6.68	38.06		
	监控灯杆 140*200摄像机支架固定底板 4米	个	1	800	800		
	其他材料费			-	51.26	-	
	材料费小计				936.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	53.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-226	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m3)装车[illegible]类土	1000m3	0.001	478.64		3113.9	270.19	0.45		2.96	0.26
1-1-1[illegible]5	人工挖一般土方 一、二类土 深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
1-1-29[illegible]	自[illegible]车运土(载重6t以内) 运[illegible]	1000m3	0.001			11667.47	569.65			11.67	0.57
人工单价		小计						2.44		14.63	1.33
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	51.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030507009001	项目名称	视频控制设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-21	微机处理通用控制器安装、调试	台	1	419.5	1.88	14.02	124.62	419.5	1.88	14.02	124.62
	人工单价	小计						419.5	1.88	14.02	124.62
	139.83元/工日	未计价材料费						18500			
	清单项目综合单价							19060.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	微机控制器 含录像主机、控制主机、视频分配器，软件	台	1	18500	18500		
	其他材料费			-	1.88	-	
	材料费小计			-	18501.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030501005001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	93.68	19.87		28.25	93.68	19.87		28.25
人工单价		小计						93.68	19.87		28.25
137.16元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1641.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水电配电箱	台	1	1500	1500		
	其他材料费			-	19.86	-	
	材料费小计			-	1519.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030507002001	项目名称	入侵报警控制器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-6-31	入侵报警控制器 多线制报警控制器 手动	套	1	1118.68	6.72	2.77	332.31	1118.68	6.72	2.77	332.31
人工单价		小计						1118.68	6.72	2.77	332.31
139.84元/工日		未计价材料费						18500			
清单项目综合单价								19960.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安防集成系统 含集成服务器，含报警控制器、相关模块及软件	套	1	18500	18500		
	其他材料费			-	6.72	-	
	材料费小计			-	18506.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-2-45	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1	1.68	0.02	0.02	0.41	1.68	0.02	0.02	0.41
	人工费单价	小计						1.68	0.02	0.02	0.41
	140元/工日	未计价材料费						9.48			
	清单项目综合单价							11.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光缆 8芯多膜光缆	m	1.02	9.29	9.48		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	9.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	214

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	59.11	15.2		19.52	5.91	1.52		1.96
	人工单价	小计						5.91	1.52		1.96
	126.3元/工日	未计价材料费						6.55			
清单项目综合单价								15.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN20mm	m	1.03	6.36	6.55		
	其他材料费			-	1.52	-	
	材料费小计			-	8.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-13-46	穿塑料软导线 四芯 单芯导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	12.71	1.69		4.15	1.27	0.17		0.41
人工单价		小计						1.27	0.17		0.41
128.38元/工日		未计价材料费						9.09			
清单项目综合单价								10.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	多芯多股绝缘电线 RVS-3*2.5	m	1.08	8.42	9.09		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	9.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030506007001	项目名称	视频系统设备	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-6-78	监控摄像设备 彩色、黑白摄像机(含地照功能)	台	1	104.88	4.29	0.72	31.15	104.88	4.29	0.72	31.15
人工单价		小计						104.88	4.29	0.72	31.15
139.84元/工日		未计价材料费						1980			
清单项目综合单价								2121.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带云台彩色摄像机	台	1	1980	1980		
	其他材料费			-	4.29	-	
	材料费小计			-	1984.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	030604003001	项目名称	称重检测装置	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-3-13	称重装置 称重传感器 微型	台	1	99.65	18.01	3.05	27.82	99.65	18.01	3.05	27.82
	人工单价	小计						99.65	18.01	3.05	27.82
	147.85元/工日	未计价材料费						300			
	清单项目综合单价							448.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	果蔬分拣秤 120斤，自由分16个等级 精度误差2克	台	1	300	300		
	其他材料费			-	18.01	-	
	材料费小计			-	318.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		873.71			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	113000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	113000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		113000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园） 标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
1			113000.00			
合 计			113000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应按其“暂估金额”计入投标报价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时按承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	943.84		943.84
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	943.84		943.84
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	271417.56	9	24427.58
		合　计			25371.42

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（双河村产业园）

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	C00258	水		m3	880.3175	3.6	3169.14
2	EC1148	树棍	长1.2m	棍	266	4	1064
3	EC1482	农药	(综合)	kg	60.2734	23.4	1410.4
4	80210561	预拌混凝土	C30	m3	4.11474	310	1275.57
5	03011604	地脚螺栓	成套	kg	166.362	6.68	1111.3
6	17030103@1	镀锌钢管	DN20mm	m	220.42	6.36	1401.87
7	25610113@1	监控灯杆	140*200摄像机支架固定底板 4米	个	7	800	5600
8	25610121@1	单臂路灯	100W单晶太阳能电池板，60AH三元锂电池，30W LED专用灯头	套	12	1732.12	20785.44
9	28030301@1	铜芯多股绝缘电线	RVS-3*2.5	m	261.36	8.42	2200.65
10	28250101@1	光缆	8芯多膜光缆	m	246.84	9.29	2293.14
11	EZ152@1	高杆月季	胸径或干径:4cm 株高、冠径:1米	株	33	120	3960
12	EZ155@1	百日红	胸径或干径:5-8cm 株高、冠径:2m 冠幅:150-200cm	株	38	400	15200
13	EZ156@1	五角枫	干径:8-10cm 冠幅:2.5-3.0米	株	7	650	4550
14	EZ156@2	桂花	胸径或干径:10CM 株高、冠径:2.5米 冠幅:120-150cm	株	8	650	5200
15	EZ1612@1	马尼拉草		m2	978.879	10	9788.79
16	补充主材001	弱电配电箱		台	1	1500	1500
17	补充主材002	带云台彩色摄像机		台	7	1980	13860
18	补充主材003	果蔬分拣秤	120斤，自由分16个等级 精度误差2克	台	10	300	3000
19	补充主材004	安防集成系统	含集成服务器、含报警控制器、相关接线及配件	套	1	18500	18500
20	补充主材005	微机控制器	含录像主机、控制主机、视频分配器，软件	台	1	18500	18500

西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）工程

投 标 总 价

中华人民共和国一级注册造价工程师
许建勇
B11214100009545
盛发建设有限公司
有效期至：2025年11月04日

投 标 人：盛发建设有限公司
（单位盖章）

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

投 标 总 价　（小写）：226,946.61

（大写）：贰拾贰万陆仟玖佰肆拾陆元陆角壹分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	182417.46	
2	措施项目	15711.53	
2.1	其中：安全文明施工费	11258.94	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4452.59	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10078.91	—
4.1	定额规费	10078.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	208207.9	
6	增值税	18738.71	—
7	含税工程造价合计	226946.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		226,946.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价汇总。如无单位工程时，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目					182417.46	
1	041001001001	拆除路面	1.材质:机械拆除水泥路面层 2.厚度:20cm	m2	82	27.74	2274.68	
2	041001001002	水泥路面切缝	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深20cm	m	200	30.27	6054	
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	1836.8	5.69	10451.39	
4	040503001001	中粗砂垫层	1.垫层材质、厚度:中粗砂垫层 2.厚度:10cm	m3	112	247.23	27689.76	
5	040501004001	塑料管	1.材质及规格:给水用PE-50 2.连接形式:电熔连接 3.铺设深度:0.7m 4.管道检验及试验要求:管道水压试验及冲洗和消毒按《给水排水管道工施工及验收规范》(GB50268-2008)执行	m	2700	28.18	76086	
6	040501003001	铸铁管	1.材质及规格:镀锌钢管 DN50 2.接口方式:胶圈接口 3.铺设深度:0.7M 4.管道检验及试验要求:管道水压试验及冲洗和消毒按《给水排水管道工施工及验收规范》(GB50268-2008)执行	m	100	41.19	4119	
本页小计							126674.83	

注：为计取规费等的使用，可在综合单价中：“[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504001001	砌筑矩形闸阀井	1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:水泥砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5 4.混凝土强度等级:垫层C15，盖板C25 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.管道直径:DN500	座	3	2501.07	7503.21	
8	040502005001	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:铸铁，DN50 3.连接方式:法兰连接 4.试验要求:按照规范进行强度和严密性试验 5.其他:管道与阀门直接安装伸缩器	个	3	398.92	1196.76	
9	060212025001	回填土	1.土质要求:素土 2.密实度要求:不小于0.9 3.夯填（碾压）:人工夯实	m3	1719.31	21.98	37790.43	
10	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:3Km内	m3	117.49	14.45	1697.73	
11	040103002002	建筑垃圾外运	1.废弃料品种:原路面拆除建筑垃圾 2.运距:3Km内	m3	[illegible]	[illegible]	275.36	
12	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.掺和料:水泥 3.厚度:20cm	m2	[illegible]	[illegible]	7279.14	
		措施项目					4452.59	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1	4452.59	4452.59	
本页小计							60195.22	
合　计							186870.05	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：[illegible]费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3 + 10-1-4 *	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚度[illegible]m以内 实际厚度[illegible]	100m2	0.01	1976.42	7.23	283.63	507.48	19.76	0.07	2.84	5.07
	人工单价	小计						19.76	0.07	2.84	5.07
	145.43元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								27.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	0.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041001001002	项目名称	水泥路面切缝	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -5	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际缝宽(cm):20	100m	0.01	971.4	1524.67	73.93	456.86	9.71	15.25	0.74	4.57
	人工单价	小计						9.71	15.25	0.74	4.57
	160.85元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								30.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2362	1	0.24		
	水	m3	0.48	3.6	1.73		
	金刚石锯片	片	0.0179	742.04	13.28		
	材料费小计			-	15.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1836.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	[illegible]皮[illegible]挖掘机（斗容量0.6m3）不装车 一[illegible]土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.45		2.45	0.29
1-[illegible]	人工挖一般土[illegible] 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目[illegible]	100m3	0.0005	3982.67			1003.74	1.99			0.5
	人工单价	小计						2.44		2.45	0.79
	[illegible]工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040503001001	项目名称	中粗砂垫层	计量单位	m3	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-1-9	垫砂	10m3	0.1	716.98	1533.74	18.28	203.32	71.7	153.37	1.83	20.33
	人工费小计	小计						71.7	153.37	1.83	20.33
	145.43元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							247.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	1.6938	1	1.69		
	砂子中砂	m3	1.264	120	151.68		
	材料费小计			-	153.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-321	塑料管安装（电熔管件熔接）管外径114mm以内	10m	0.1	52.19	0.13	5	12.38	5.22	0.01	0.5	1.24
5-1-[illegible]	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	304.93	110.69	0.46	72.58	3.05	1.11		0.73
5-1-873	管道清洗 冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	229.93	28.62		54.44	2.3	0.29		0.54
	人工单价	小计						10.57	1.41	0.5	2.51
	173.93元/工日	未计价材料费						13.19			
清单项目综合单价								28.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0317	1	0.03		
	水	m3	0.2191	3.6	0.79		
	镀锌铁丝 Φ3.5	[illegible]	[illegible]	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	[illegible]	450	0.32		
	橡胶管 综合	m	[illegible]	4.4	0.07		
	预拌混合砂浆 M7.5	[illegible]	[illegible]	16.8	0.13		
	电熔套筒 PE-50	[illegible]	[illegible]	0.35	2.04		
	塑料管 PE-50	m	[illegible]	11.15	11.15		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	14.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040501003001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-264	承插铸铁管(球墨铸铁管)安装(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	106.61	1.17		25.16	10.66	0.12		2.52
5-[illegible]	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	304.93	110.69	0.46	72.58	3.05	1.11		0.73
5-1-873	管道消毒冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	229.93	28.62		54.44	2.3	0.29		0.54
[illegible]	[illegible]单价	小计						16.01	1.52		3.79
[illegible]	[illegible].92元/工日	未计价材料费						19.89			
清单项目综合单价								41.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0333	1	0.03		
	水	m3	[illegible].2191	3.6	0.79		
	镀锌铁丝 φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	450	0.32		
	橡胶管 综合	m	[illegible]	4.4	0.07		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	[illegible]	16.8	0.13		
	橡胶圈 DN50	个	0.17	10	1.72		
	镀锌钢管 DN50	m	[illegible]	18.17	18.17		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	21.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑矩形闸阀井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.5m	座	1	730.4	1542.02	31.93	196.72	730.4	1542.02	31.93	196.72
	人工单价	小计						730.4	1542.02	31.93	196.72
	155.74元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								2501.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	27.4495	1	27.45		
	水	m3	0.539	3.6	1.94		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	300	236.4		
	标准砖 240*115*53	千块	0.675	450	303.75		
	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	125.91	64.59		
	塑钢爬梯	kg	8.14	6.29	51.14		
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	538	538		
	预拌混合砂浆 M10	m3	0.422	344	145.17		
	预拌混凝土 C10	m3	0.579	280	162.12		
	其他材料费			-	11.47	-	
	材料费小计				1542.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040502005001	项目名称	阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-632	平焊法兰安装 公称直径50mm以内	副	1	47.47	2.91	4.63	11.14	47.47	2.91	4.63	11.14
5-2-[illegible]	法兰阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	24.84	1.15		5.77	24.84	1.15		5.77
5-2-62[illegible]	阀门水压试验 公称直径50mm以内	个	1	16.33	64.77	2.34	3.71	16.33	64.77	2.34	3.71
[illegible]工单价		小计						88.64	68.83	6.97	20.62
[illegible]179.8元/工日		未计价材料费						213.86			
清单项目综合单价								398.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.6814	1	0.68		
	弹簧压力表 0~40kg/cm2	个	0.2	210	42		
	闸阀 DN50	[illegible]	[illegible]	200	200		
	平焊法兰 DN50	[illegible]	[illegible]	6.93	13.86		
	其他材料费				26.14	-	
	材料费小计				282.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	060212025001	项目名称	回填土	计量单位	m3	工程量	1719.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
	人工费单价	小计						16.05		1.89	4.04
	119.66元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							21.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	117.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	478.64		1544.96	196.61	0.48		1.54	0.2
1-[illegible]	自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km	1000m3	0.001			11667.47	569.65			11.67	0.57
人工单价		小计						0.48		13.21	0.77
119.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040103002002	项目名称	建筑垃圾外运	计量单位	m3	工程量	16.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	478.64		1544.96	196.61	0.48		1.54	0.2
1-[illegible]*1.2	自卸汽车运土（载重6t以内）运距3km 如垃圾需要外运 人工*1.2 机械*1.2	1000m3	0.001			14000.97	569.65			14	0.57
	人工单价	小计						0.48		15.54	0.77
	[illegible]6元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							16.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-50 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	6273.64		835.35	17.68	62.74		8.35
	人工单价	小计						17.68	62.74		8.35
	160.2元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								88.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.8067	1	0.81		
	水	m3	0.029	3.6	0.1		
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	300	61.2		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	62.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2484.11	730.01	1109.52	128.95	2484.11	730.01
人工单价		小计						1109.52	128.95	2484.11	730.01
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4452.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	128.95	-	
	材料费小计			-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11258.94			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合计			11258.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	10078.91		10078.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	10078.91		10078.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	208207.90	9	18738.71
	合计				28817.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村给水项目）

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ3.5	kg	19.04	5.18	98.63
2	03130709	金刚石锯片		片	3.58	742.04	2656.5
3	04030147	砂子中砂		m3	141.568	120	16988.16
4	04130103	标准砖	240*115*53	千块	4.069	450	1831.05
5	05030205	枕木		m3	0.08	1048	83.84
6	17270165	橡胶管	综合	m	42	4.4	184.8
7	17290117	钢筋混凝土管	d300	m	1.539	125.91	193.78
8	24110181	弹簧压力表	0~40kg/cm2	个	0.6	210	126
9	33010224	塑钢爬梯		kg	24.39	6.29	153.41
10	34110117	水		m3	713.447	3.6	2568.41
11	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	3	538	1614
12	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.737	280	486.36
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	19.092	300	5727.6
14	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.008	316.8	319.33
15	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	1.266	344	435.5
16	02050101	橡胶圈	DN50	个	17.2	10	172
17	03131911	电熔套筒	PE-50	个	270	20.35	5494.5
18	17110175@1	镀锌钢管	DN50	m	100	18.17	1817
19	17250261@2	塑料管	PE-50	m	2700	11.15	30105
20	19000201@1	闸阀	DN50	个	3	200	600

西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）工程

投 标 总 价

中华人民共和国一级注册造价工程师
许建章
B11214100009545
盛发建设有限公司
有效期至：2025年11月04日

投 标 人：盛发建设有限公司
（单位公章）
4113250007908

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

投 标 总 价　（小写）：310,545.50

（大写）：叁拾壹万零伍佰肆拾伍元伍角

投　标　人：　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　（签字或盖章）

编　制　人：　（造价人员签字盖章）

时　　间：　　年　月　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	237733.34	
1.1	溪流	12831.92	
1.2	入水口	3425.29	
1.3	水池1	43136.72	
1.4	水池2	178339.41	
2	措施项目	39481.16	
2.1	其中：安全文明施工费	8343.45	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	31137.71	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7689.63	—
4.1	定额规费	7689.63	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	284904.13	
6	增值税	25641.37	—
7	含税工程造价合计	310545.5	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	310,545.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		溪流					12831.92	
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	54.68	3.36	183.72	
2	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度:0.93	m2	52.65	1.55	81.61	
3	040202011001	级配碎石	1.石料规格:3:7级配碎石 2.厚度:15cm	m2	52.65	26.58	1399.44	
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m3	5	375.17	1875.85	
5	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	7.09	383.64	2720.01	
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	1.22	404.3	493.25	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:8	t	0.42	6364.4	2673.05	
8	010903003001	防水砂浆	1.砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	48.6	27.63	1342.82	
9	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.掺和料:卵石 3.厚度:40mm	m2	1.62	27.75	44.96	
10	040202010001	卵石	1.石料规格:20~40 2.厚度:60mm	m2	40.5	12.28	497.34	
11	040305002001	干砌块料	1.材料品种、规格:块石 200-400	m3	4.8	316.64	1519.87	
		分部小计					12831.92	
		入水口					3425.29	
1	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	9.9	3.36	33.26	
2	080101010002	原土碾压、夯实	1.密实度:0.93	m2	9.9	1.55	15.35	
3	040202011002	级配碎石	1.石料规格:3:7级配碎石 2.厚度:15cm	m2	8.1	26.58	215.3	
4	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m3	0.72	375.17	270.12	
本页小计							13365.95	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：“[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040303002002	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	0.99	383.64	379.8	
6	040303015002	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	0.66	404.31	266.84	
7	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:8	t	0.105	6364.38	668.26	
8	010903003002	防水砂浆	1.砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	8.1	27.63	223.8	
9	040304003001	预制混凝土板	1.部位:入水口板 2.混凝土强度等级:C25 3.复合模板	m3	0.57	633.65	361.18	
10	040203008001	块料面层	1.块料品种、规格:碎石拼花火烧板	m2	6	165.23	991.38	
		分部小计					3425.29	
		水池1					43136.72	
1	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:	m3	77.11	3.36	259.09	
2	080101010003	原土碾压、夯实	1.密实度:0.93	m2	162.8	1.55	252.34	
3	040202011003	级配碎石	1.石料规格:3:7级配碎石 2.厚度:20cm 3.部位:明沟	m2	3.66	35.46	129.78	
4	040202011004	级配碎石	1.石料规格:3:7级配碎石 2.厚度:30cm 3.部位:水池1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6461.29	
5	040303001003	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	m3	11.54	375.17	4329.46	
6	040303002003	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	19.86	383.64	7619.09	
7	040303015003	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级 [illegible]位:明沟	m3	0.76	621.14	472.07	
			本页小计				22414.38	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：“[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504009001	雨水篦子	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:300*500*30	套	61	176.52	10767.72	
9	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:8	t	0.587	6364.43	3735.92	
10	010903003003	防水砂浆	1.砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	132.28	27.63	3654.9	
11	040202010002	卵石	1.石料规格:20~40 2.厚度:60mm	m2	141.44	12.28	1736.88	
12	040305002002	干砌块料	1.材料品种、规格:块石 200-400	m3	4.8	316.64	1519.87	
13	040404009001	集水井	1.部位:集水坑（上加铸铁篦子） 2.材料:混凝土 3.形式:参12YJ9-2,P24-3/A	座	3	732.77	2198.31	
		分部小计					43136.72	
		水池2					178339.41	
1	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.部位:	m3	481.51	3.36	1617.87	
2	080101010004	原土碾压、夯实	1.密实度:0.93	m2	321.57	1.55	498.43	
3	040202011006	级配碎石	1.石料规格:3:7级配碎石 2.厚度:30cm	m2	349.15	53.21	18578.27	
4	040303001004	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm	[illegible]	32.[illegible]	3[illegible].17	12121.74	
5	040203008002	块料面层	1.块料品种、规格:30厚碎拼花岗岩火烧板	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16552.74	
6	040303002004	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25 2.抗渗等级:S6	m3	62.94	383.64	24146.3	
7	040303015004	混凝土挡墙墙身	1.混凝土强度等级:C25 2.部位:明沟	m3	20.06	621.13	12459.87	
8	040504009002	雨水篦子	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:[illegible]*500*30	套	105	176.52	18534.6	
			本页小计				128123.42	

注：为计取规费等的使用，可在表[illegible]其中：“[illegible]费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:12	t	1.33	6199.91	8245.88	
10	010903003004	防水砂浆	1.砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	306.43	27.63	8466.66	
11	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.掺和料:卵石 3.厚度:40mm	m2	251.75	27.75	6986.06	
12	040202010003	卵石	1.石料规格:20~40 2.厚度:60mm	m2	15.8	12.28	194.02	
13	040305002003	干砌块料	1.材料品种、规格:块石 200-400	m3	88.75	316.64	28101.8	
14	040309001002	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:不锈钢	m	86.8	250	21700	
15	040309009001	排(泄)水管	1.材料品种:塑料管 2.管径:Φ50	m	7	19.31	135.17	
		分部小计					178339.41	
		措施项目					31137.71	
1	041102002001	基础模板	1.构件类型:基础	m2	54.68	58.73	3211.36	
2	041102017001	挡墙模板	1.构件类型:挡墙	m2	230.24	88.93	20475.24	
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机	台·次	1	4452.59	4452.59	
4	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台·次	1	2998.52	2998.52	
本页小计							104967.3	
合　计							268871.05	

注：为计取规费等的使用，可在[illegible]其中：“[illegible]费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	54.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
人工单价		小计						0.48		2.58	0.3
119.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080101010001	项目名称	原土碾压、夯实	计量单位	m2	工程量	52.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
	人工费单价	小计						1.13		0.13	0.29
	119.65元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011001	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	52.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度[illegible]	100m2	0.01	174.82	1933.99	402.63	145.95	1.75	19.34	4.03	1.46
	人工单价	小计						1.75	19.34	4.03	1.46
	119.65元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								26.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	碎石 20	m3	-0.0753	100	-7.53		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	19.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2936.56		228.78	58.63	293.66		22.88
	人工单价	小计						58.63	293.66		22.88
	167.53元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							375.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	293.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303002001	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	7.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 802105 59	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 接地【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3151.37		192.18	49.28	315.14		19.22
	人工单价	小计						49.28	315.14		19.22
	167.51元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							383.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	315.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303015001	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	1.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-53 H802 10561 80210 559	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	646.94	3143.72		252.31	64.69	314.37		25.23
	人工单价	小计						64.69	314.37		25.23
	167.52元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							404.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	314.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
	人工单价	小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
	165.4元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							6364.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB400Φ8	kg	1020	3.5	3570		
	其他材料费			-	58.31	-	
	材料费小计			-	3628.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010903003001	项目名称	防水砂浆	计量单位	m2	工程量	48.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1290.25	66.75	313.42	10.93	12.9	0.67	3.13
	人工单价	小计						10.93	12.9	0.67	3.13
	127.56元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							27.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	360	7.38		
	防水粉	kg	0.663	7.7	5.11		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度(cm):4换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1078.44	1191.76		505.47	10.78	11.92		5.05
人工单价		小计						10.78	11.92		5.05
160.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	-0.011	4.5	-0.05		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0408	290	11.83		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	11.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202010001	项目名称	卵石	计量单位	m2	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-26 + 2-2-27 * -14	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm): [illegible]	100m2	0.01	143.98	702.11	265.62	116.28	1.44	7.02	2.66	1.16
	人工单价	小计						1.44	7.02	2.66	1.16
	151.87元/日	未计价材料费									
清单项目综合单价								12.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石	m3	0.0717	83.24	5.97		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	7.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040305002001	项目名称	干砌块料	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-4	干砌块石 基础	10m3	0.1	1011.96	1748.47		405.93	101.2	174.85		40.59
	人工费单价	小计						101.2	174.85		40.59
	162.93元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							316.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石 200-400	m3	1.15	152.04	174.85		
	材料费小计			-	174.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
	人工单价	小计						0.48		2.58	0.3
	119.7元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							3.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080101010002	项目名称	原土碾压、夯实	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工费单价		小计						1.13		0.13	0.29
119.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011002	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度[illegible]	100m2	0.01	174.82	1933.99	402.63	145.95	1.75	19.34	4.03	1.46
	人工单价	小计						1.75	19.34	4.03	1.46
	119.65元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								26.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	碎石 20	m3	-0.0753	100	-7.53		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	19.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303001002	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2936.56		228.78	58.63	293.66		22.88
	人工单价	小计						58.63	293.66		22.88
	167.54元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							375.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	293.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303002002	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 802105 59	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 接地【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3151.37		192.18	49.28	315.14		19.22
	人工单价	小计						49.28	315.14		19.22
	167.51元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							383.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	315.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303015002	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-53 H802 10561 80210 559	现浇混凝土 挡墙墙身 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	646.94	3143.72		252.31	64.69	314.37		25.23
人工单价		小计						64.69	314.37		25.23
167.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								404.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	1.27	-	
	材料费小计			-	314.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
	人工单价	小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
	165.4元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							6364.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB400 Φ8	kg	1020	3.5	3570		
	其他材料费			-	58.31	-	
	材料费小计			-	3628.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010903003002	项目名称	防水砂浆	计量单位	m2	工程量	8.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1290.25	66.75	313.42	10.93	12.9	0.67	3.13
	人工单价	小计						10.93	12.9	0.67	3.13
	127.56元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								27.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	360	7.38		
	防水粉	kg	0.663	7.7	5.11		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040304003001	项目名称	预制混凝土板	计量单位	m3	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-4-51 H802 10561 80210 559	预制混凝土 矩形板 混凝土 【换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	923.66	3106.91		360.18	92.37	310.69		36.02
3-4-[illegible]	预制混凝土 矩形板 模板	10m2	0.132	331.69	130.44	1.33	129.42	43.78	17.22	0.18	17.08
3-4-53	预制混凝土 矩形板 安装	10m3	0.1	531.53	133.06	248.69	249.71	53.15	13.31	24.87	24.97
人工单价		小计						189.3	341.22	25.05	78.07
16[illegible]/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								633.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.1082	4.5	0.49		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	300	303		
	板方材	m3	[illegible]249	2253.46	11.04		
	组合钢模板	kg	0.[illegible]	4.8	1.25		
	其他材料费				25.47	-	
	材料费小计				341.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203008001	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1568.84	14157.19	26.25	770.73	15.69	141.57	0.26	7.71
	人工单价	小计						15.69	141.57	0.26	7.71
	156.38元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							165.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌防面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0308	360	11.09		
	碎石拼花火烧板	m2	1.02	125	127.5		
	其他材料费			-	3	-	
	材料费小计			-	141.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101001003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	77.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
人工单价		小计						0.48		2.58	0.3
119.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080101010003	项目名称	原土碾压、夯实	计量单位	m2	工程量	162.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
	人工费单价	小计						1.13		0.13	0.29
	119.66元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011003	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	3.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.01	482.39	168.75	1.96	26.98	4.82	1.69
	人工费单价	小计						1.96	26.98	4.82	1.69
	119.71元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							35.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	其他材料费			-	0.46	-	
	材料费小计			-	26.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011004	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	121.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * 10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度[illegible]	100m2	0.01	239.44	4226.06	641.93	214.36	2.39	42.26	6.42	2.14
	人工单价	小计						2.39	42.26	6.42	2.14
	119.66元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								53.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	碎石 20	m3	0.1506	100	15.06		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	42.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303001003	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	11.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2936.56		228.78	58.63	293.66		22.88
	人工单价	小计						58.63	293.66		22.88
	167.52元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							375.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	293.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303002003	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	19.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 接地【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3151.37		192.18	49.28	315.14		19.22
	人工单价	小计						49.28	315.14		19.22
	167.51元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							383.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	315.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303015003	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	0.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-58 H802 10321 80210 559	现浇混凝土墙壁(隔墙) 直、矩形厚度200mm以内 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	2417.4	3059.85		734.01	241.74	305.99		73.4
	人工单价	小计						241.74	305.99		73.4
	158.32元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								621.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	305.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040504009001	项目名称	雨水篦子	计量单位	套	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	773.59	169.02	2.58	205.39	77.36	16.9	0.26	20.54
	人工单价	小计						77.36	16.9	0.26	20.54
	155.75元/工日	未计价材料费						61.46			
	清单项目综合单价							176.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土砂浆 M7.5	m3	0.0284	316.8	9		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4305	18.29	7.87		
	铸铁平算 300*500*30	套	1	61.46	61.46		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	78.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.587

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
	人工单价	小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
	165.4元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							6364.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB400 Φ8	kg	1020	3.5	3570		
	其他材料费			-	58.31	-	
	材料费小计			-	3628.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010903003003	项目名称	防水砂浆	计量单位	m2	工程量	132.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1290.25	66.75	313.42	10.93	12.9	0.67	3.13
	人工单价	小计						10.93	12.9	0.67	3.13
	127.56元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								27.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	360	7.38		
	防水粉	kg	0.663	7.7	5.11		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202010002	项目名称	卵石	计量单位	m2	工程量	141.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-26 + 2-2-27 * -14	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	143.98	702.11	265.62	116.28	1.44	7.02	2.66	1.16
	人工单价	小计						1.44	7.02	2.66	1.16
	151.88元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								12.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石	m3	0.0717	83.24	5.97		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	7.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040305002002	项目名称	干砌块料	计量单位	m3	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-4	干砌块石 基础	10m3	0.1	1011.96	1748.47		405.93	101.2	174.85		40.59
	人工费单价	小计						101.2	174.85		40.59
	162.93元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							316.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石 200-400	m3	1.15	152.04	174.85		
	材料费小计			-	174.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040404009001	项目名称	集水井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算(680*380) 井深[illegible]	座	1	276.93	275.89	1.4	73.41	276.93	275.89	1.4	73.41
人工单价		小计						276.93	275.89	1.4	73.41
155.75元/工日		未计价材料费						105.14			
清单项目综合单价								732.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥青漆 L01-17	kg	0.347	18.29	6.35		
	铸铁平算 单平算(680*380)	套	1	105.14	105.14		
	其他材料费			-	269.54	-	
	材料费小计			-	381.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040101001004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	481.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2577.26	297.04	0.48		2.58	0.3
人工单价		小计						0.48		2.58	0.3
119.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	080101010004	项目名称	原土碾压、夯实	计量单位	m2	工程量	321.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
	人工费单价	小计						1.13		0.13	0.29
	119.66元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							1.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202011006	项目名称	级配碎石	计量单位	m2	工程量	349.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * 10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度[illegible]	100m2	0.01	239.44	4226.06	641.93	214.36	2.39	42.26	6.42	2.14
	人工单价	小计						2.39	42.26	6.42	2.14
	119.66元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								53.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	碎石 20	m3	0.1506	100	15.06		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	42.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303001004	项目名称	混凝土垫层	计量单位	m3	工程量	32.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2936.56		228.78	58.63	293.66		22.88
	人工单价	小计						58.63	293.66		22.88
	167.52元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							375.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	0.76	-	
	材料费小计			-	293.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203008002	项目名称	块料面层	计量单位	m2	工程量	100.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1568.84	14157.19	26.25	770.73	15.69	141.57	0.26	7.71
	人工单价	小计						15.69	141.57	0.26	7.71
	156.38元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							165.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥面砂浆（干拌）DS M15	m3	0.0308	360	11.09		
	碎石拼花火烧板	m2	1.02	125	127.5		
	其他材料费			-	3	-	
	材料费小计			-	141.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303002004	项目名称	混凝土基础	计量单位	m3	工程量	62.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 接地【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3151.37		192.18	49.28	315.14		19.22
	人工单价	小计						49.28	315.14		19.22
	167.51元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							383.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25 S6	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	2.04	-	
	材料费小计			-	315.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040303015004	项目名称	混凝土挡墙墙身	计量单位	m3	工程量	20.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-58 H802 10321 80210 559	现浇混凝土挡墙(隔墙) 直、矩形厚度200mm以内 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	2417.4	3059.85		734.01	241.74	305.99		73.4
	人工单价	小计						241.74	305.99		73.4
	158.32元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								621.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	2.99	-	
	材料费小计			-	305.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040504009002	项目名称	雨水篦子	计量单位	套	工程量	105

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-387	雨水井 铸铁平算安装	10套	0.1	773.59	169.02	2.58	205.39	77.36	16.9	0.26	20.54
	人工单价	小计						77.36	16.9	0.26	20.54
	155.75元/工日	未计价材料费						61.46			
	清单项目综合单价							176.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土砂浆 M7.5	m3	0.0284	316.8	9		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.4305	18.29	7.87		
	铸铁平算 300*500*30	套	1	61.46	61.46		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	78.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040901001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	1	1670.42	3650.57	42.24	836.68	1670.42	3650.57	42.24	836.68
	人工费单价	小计						1670.42	3650.57	42.24	836.68
	165.4元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							6199.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400Φ12	kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费			-	63.07	-	
	材料费小计			-	3650.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	010903003004	项目名称	防水砂浆	计量单位	m2	工程量	306.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1290.25	66.75	313.42	10.93	12.9	0.67	3.13
	人工单价	小计						10.93	12.9	0.67	3.13
	127.56元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							27.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	360	7.38		
	防水粉	kg	0.663	7.7	5.11		
	其他材料费			-	0.42	-	
	材料费小计			-	12.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	251.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度(cm):4 换为【预拌混凝土 C20】	100m2	0.01	1078.44	1191.76		505.47	10.78	11.92		5.05
人工单价		小计						10.78	11.92		5.05
160.94元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.75			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	铁件 综合	kg	-0.011	4.5	-0.05		
	预拌混凝土 C20	m3	0.0408	290	11.83		
	其他材料费			-	0.13	-	
	材料费小计			-	11.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040202010003	项目名称	卵石	计量单位	m2	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-26 + 2-2-27 * -14	卵石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):[illegible]	100m2	0.01	143.98	702.11	265.62	116.28	1.44	7.02	2.66	1.16
	人工单价	小计						1.44	7.02	2.66	1.16
	151.89元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								12.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石	m3	0.0717	83.24	5.97		
	其他材料费			-	1.05	-	
	材料费小计			-	7.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040305002003	项目名称	干砌块料	计量单位	m3	工程量	88.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-4	干砌块石 基础	10m3	0.1	1011.96	1748.47		405.93	101.2	174.85		40.59
	人工单价	小计						101.2	174.85		40.59
	162.93元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							316.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石 200-400	m3	1.15	152.04	174.85		
	材料费小计			-	174.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040309001002	项目名称	金属栏杆	计量单位	m	工程量	86.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	金属栏杆	m	1		250				250		
	人工单价	小计							250		
	0元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							250			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属栏杆	m	1	250	250		
	材料费小计			-	250	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	040309009001	项目名称	排(泄)水管	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	52.02		38.56	10.26	5.2		3.85
	人工单价	小计						10.26	5.2		3.85
	173.97元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							19.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.2	-	
	材料费小计			-	5.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041102002001	项目名称	基础模板	计量单位	m2	工程量	54.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	163.68		118.97	30.46	16.37		11.9
	人工单价	小计						30.46	16.37		11.9
	167.54元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								58.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锯方材	m3	0.003	2253.46	6.76		
	组合钢模板	kg	0.59	4.8	2.83		
	其他材料费			-	6.78	-	
	材料费小计			-	16.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041102017001	项目名称	挡墙模板	计量单位	m2	工程量	230.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-54	现浇混凝土 挡墙墙身 模板	10m2	0.1	414.85	183.66	110.86	179.76	41.49	18.37	11.09	17.98
	人工单价	小计						41.49	18.37	11.09	17.98
	167.55元/工日	未计价材料费									
	清单项目综合单价							88.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	1.014	4.5	4.56		
	板方材	m3	0.0026	2253.46	5.86		
	组合钢模板	kg	0.59	4.8	2.83		
	其他材料费			-	5.11	-	
	材料费小计			-	18.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-129	进场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2484.11	730.01	1109.52	128.95	2484.11	730.01
人工单价		小计						1109.52	128.95	2484.11	730.01
92.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4452.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	128.95	-	
	材料费小计			-	128.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-138	进场费 压路机	台次	1	462.3	109.27	2061.94	365.01	462.3	109.27	2061.94	365.01
	人工费小计	小计						462.3	109.27	2061.94	365.01
	92.46元/工日	未计价材料费									
清单项目综合单价								2998.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	109.27	-	
	材料费小计			-	109.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8343.45			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
		合计			8343.45			

编制人（造价人员签章）：　　复核人（造价工程师签章）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
	合 计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应按其“暂估金额”计入投标报价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时按承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）　　标段：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	7689.63		7689.63
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	7689.63		7689.63
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	284904.13	9	25641.37
	合　计				33331

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：西峡县2025年省级财政资金先导区建设项目-回车镇乡村振兴产业园及黄湾村美丽乡村基础设施配套建设项目（黄湾村水池）

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010129@1	钢筋	HRB400Φ8	kg	1134.24	3.5	3969.84
2	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	1363.25	3.5	4771.38
3	03210593	铁件	综合	kg	230.737987	4.5	1038.32
4	04050143	卵石		m3	14.170048	83.24	1179.51
5	04050173	碎石	综合	m3	141.879348	100	14187.93
6	04050207	碎石	20	m3	66.294873	100	6629.49
7	04110126@1	块石	200-400	m3	113.1025	152.04	17196.1
8	05030105	板方材		m3	0.765448	2253.46	1724.91
9	08010106@1	碎石拼花火烧板		m2	108.3036	125	13537.95
10	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	72.504	18.29	1326.1
11	13350111	防水粉		kg	328.45683	7.7	2529.12
12	35010166	组合钢模板		kg	168.251023	4.8	807.6
13	BCCLF2	金属栏杆		m	86.8	250	21700
14	80210557	预拌混凝土	C20	m3	60.403196	290	17516.93
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	21.6039	300	6481.17
16	80210559@1	预拌混凝土	C25 S6	m3	93.6876	310	29043.16
17	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	10.155905	360	3656.13
18	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	3.265035	360	1175.41
19	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	4.7144	316.8	1493.52
20	36010151@1	铸铁平箅	300*500*30	套	166	61.46	10202.36

六、施工组织设计（暗标）

暗标另附

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	邢会锋	工程师	建造师	贰级	豫 241212293192	市政公用工程	已缴纳	无
技术负责人	岳毛毛	工程师	职称证	中级	C202009420399006 01890	市政工程	已缴纳	无
专职安全员	孙涛	助理工程师	安全员证	初级	豫建安C3(2023)5157984	市政工程	已缴纳	无
质量员	王少盼	助理工程师	质量员证	初级	041251090003000016	市政工程	已缴纳	无
施工员	王度超	助理工程师	施工员证	初级	041251040003000016	市政工程	已缴纳	无
材料员	朱盼盼	助理工程师	材料员证	初级	041251110003000033	市政工程	已缴纳	无
资料员	樊婷婷	助理工程师	资料员证	初级	041251140003000030	市政工程	已缴纳	无
造价师	许建奇	工程师	造价师证	/	建【造】15214100005545	市政工程	已缴纳	无
测量员	刘安瑞	助工	测量员证	初级	2025T2070228	市政工程	已缴纳	无

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

姓　名	邢会锋	年　龄	43 岁	学历	专科
职　称	工程师	职　务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			贰级	建造师专业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安B(2023)1425802		
毕业学校		2021 年毕业于 南阳理工学院 学校 电气自动化技术 专业			
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

注：本表后附项目经理身份证、注册证、安全考核证等相关资料复印件

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：邢会锋

性　　别：男

出生日期：1982-06-05

注册编号：豫241212293192

聘用企业：盛发建设有限公司

注册专业：市政公用工程（2025年03月24日 至 2028年03月23日）

个人签名：邢会锋

签名日期：2025.9.16

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2022年04月25日

邢会锋

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1425802

姓　　名：邢会锋

性　　别：男

出 生 年 月：1982年06月05日

企 业 名 称：盛发建设有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年08月17日

有　效　期：2025年07月23日　　**至** 2028年07月22日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年07月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 邢会锋
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 6 月 5 日
住址 河南省南阳市卧龙区新华西路30号
公民身份号码 610104198206053 45X

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南阳市公安局卧龙分局
有效期限 2008.06.06-2028.06.06

成人高等教育

毕业证书

学生 邢会锋 性别 男，一九八二 年 六 月 五 日生，于 二〇一九 年 三 月至二〇二一 年 七 月在本校 电气自动化技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南阳理工学院 校（院）长：

批准文号：教计[1993]4号

证书编号：116535202106929143 二〇二一 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：邢会锋　　性别：男

住址：河南省南阳市　居民身份证号码：61010419820605345X

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2025 年 3 月 1 日起至 / 年 / 月 / 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳市 市 内乡县 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权

利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等

假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

/。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也

可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2025 年 03 月 01 日　　2025 年 03 月 01 日

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411325543441　　业务年度：202509　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	邢会锋	个人编号	41130290001751	证件号码	61010419820605345X
性别	男	民族	汉族	出生日期	1982-06-05
参加工作时间	2014-08-01	参保缴费时间	2014-08-01	建立个人账户时间	2014-08
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
202205-202412	0.00	0.00	9022.88	396.70	9419.58	32	0
202501-至今	0.00	0.00	2727.36	0.00	2727.36	9	0
合计	0.00	0.00	11750.24	396.70	12146.94	41	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
		1847	1847	1847	1847	1847	1847		3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3579							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022					●	▲	●	▲	●	●	●	●	2023	▲	●	●	●	▲	▲	▲	●	▲	●	●	●
2024	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-09-23

盛发建设有限公司
4113250007908

邢会锋

附 2：主要项目管理人员简历表

技术负责人简历表

岗位名称	技术负责人		
姓名	岳毛毛	年龄	37
性别	男	毕业学校	商丘职业技术学院
学历和专业	专科、园艺技术	毕业时间	2012 年
拥有的执业资格	工程师	专业职称	工程师
执业资格证书编号	C20200942039900601890	工作年限	8 年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

姓名 岳毛毛

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 12 月 6 日

住址 河南省内乡县余关乡岳沟村河东12号

公民身份号码 411327198812064270

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 内乡县公安局

有效期限 2017.12.15-2037.12.15

从事专业 市政公用工程

取得职称名称 工程师

取得职称级别 中级

取得方式 评审

评审组织（认定部门） 洛阳市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

评审（认定）通过时间 2021.03

发证单位 洛阳市人力资源和社会保障局

姓名 岳毛毛 性别 男

出生年月 1988.12

工作单位 河南正翀建筑工程有限公司

证书编号 C20200942039900601890

2021年 04月 30日

普通高等学校

毕业证书

学生 昌毛毛 性别 男，一九八八 年 十二 月 六 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一二 年 七 月在本校 园艺技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：商丘职业技术学院 校（院）长：

证书编号：127451201206203992 二〇一二 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：岳毛毛　　性别：男

住址：河南省南阳市　居民身份证号码：411327198812064270

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按照合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止及经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律、法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

/。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵触，按有关规定执行。

第二十五条　双方履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码eeb08ca83688444a9c0462f7dad4afc4

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411325543441　　　　业务年度：202509　　　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	岳毛毛	个人编号	41132590017256	证件号码	411327198812064270
性别	男	民族	汉族	出生日期	1988-12-06
参加工作时间	2017-06-01	参保缴费时间	2017-06-01	建立个人账户时间	2017-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201706-202412	0.00	0.00	21978.16	4279.74	26257.90	91	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	24738.16	4279.74	29017.90	100	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				2167	2374	3000	2800	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2019	●	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明："△"表示欠费、"▲"表示补缴、"●"表示当月缴费、"□"表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-0[illegible]-18

专职安全员简历表

岗位名称	专职安全员		
姓名	孙涛	年龄	35
性别	男	毕业学校	国家开放大学
学历和专业	专科、建设工程管理	毕业时间	2024年
拥有的执业资格	专职安全员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	豫建安C3（2023）5157984	工作年限	8年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）5157984

姓　　名：孙涛

性　　别：男

出 生 年 月：1990年05月28日

企 业 名 称：盛发建设有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年05月10日

有　效　期：2023年06月20日　　**至** 2026年06月19日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年06月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 孙涛
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 5 月 28 日
住址 河南省内乡县湍东镇东王营村孙北3 1号
公民身份号码 411327199005281572

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 内乡县公安局
有效期限 2021.06.08-2041.06.08

国家开放大学
THE OPEN UNIVERSITY OF CHINA
毕业证书

（无国家开放大学钢印无效）

学生 孙涛 ，性别 男 ，
生于 一九九〇 年 五 月 二十八 日，
于 二〇二四 年 七 月在本校修完
专 科 建设工程管理
专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，符合毕业规定，准予毕业。

批准文号：（78）教工农字089号
注册证号：511618202406816179

校长：王启明 学校：国家开放大学
二〇二四 年 七 月二十 日

Y003041563

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：孙涛　　性别：男

住址：河南省南阳市　公民身份证号码：411327199005281572

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止及经济补偿

第十六条　经甲乙方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律、法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

_____/_____。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵触，按有关规定执行。

第二十五条　双方履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码9269b19f82bf43758741913eeeac3223

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411325543441　　业务年度：202509　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	孙涛	个人编号	411325900071706	证件号码	411327199005281572
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-05-28
参加工作时间	2017-06-01	参保缴费时间	2017-06-01	建立个人账户时间	2017-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201706-202412	0.00	0.00	21978.16	4279.74	26257.90	91	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	24738.16	4279.74	29017.90	100	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				2167	2374	3000	2800	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017						▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2019	●	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

质量员简历表

岗位名称	质量员		
姓名	王少盼	年龄	34
性别	女	毕业学校	南阳理工学院
学历和专业	专科、建筑工程技术	毕业时间	2021年
拥有的执业资格	质量员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0412510900030000016	工作年限	3年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

证书编码：04125109000300000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王少盼

身份证号：411327199112110023

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市大安建筑职业技能培训学校

发证时间：2025年05月08日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓 名 王少盼

性 别 女 民 族 汉

出 生 1991 年 12 月 11 日

住 址 河南省内乡县城关镇北园村北园西路66号

公民身份号码 411327199112110023

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 内乡县公安局

有效期限 2023.01.28-2043.01.28

成人高等教育

毕业证书

学生 王少盼 性别 女，一九九一年 十二月 十一 日生，于二〇一九年 三 月至二〇二一 年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南省工学院 校（院）长：

批准文号：教计[1993]4

证书编号：116535202106922088

二〇二一 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：王少盼　　性别：女

住址：河南省南阳市　　居民身份证号码：41132719911210023

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于生产需要经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方[illegible]或其他不可[illegible]成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按[illegible]同约定[illegible]工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方未提供了正常劳动[illegible]支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准[illegible]

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》第四十五条法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

_____/_____。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵触，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，甲方可向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码39cd2f59636d4100b69b71171897e5c3

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411325543441　　　　业务年度：202509　　　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	王少盼	个人编号	411325900046579	证件号码	411327199112110023
性别	女	民族	汉族	出生日期	1991-12-11
参加工作时间	2019-01-01	参保缴费时间	2019-01-01	建立个人账户时间	2019-01
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201901-202412	0.00	0.00	15920.48	2005.53	17926.01	62	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	18680.48	2005.53	20686.01	71	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
						2594	2745	2745	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	▲	▲	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●							2021					▲	▲	●	▲	▲	▲	▲	●
2022	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

盛发建设有限公司 4113250007908

内乡县社会保险业务查询专用章 41132500007773

施工员简历表

岗位名称	施工员		
姓名	王度超	年龄	33
性别	男	毕业学校	南阳理工学院
学历和专业	专科、电气自动化技术	毕业时间	2014年
拥有的执业资格	施工员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0412510400030000016	工作年限	8年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

证书编码：04125104000300000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　王度超

身份证号：　411302199205100513

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市大安建筑职业技能培训学校

发证时间：2025年05月08日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 王度超
性别 男 民族 汉
出生 1992 年 5 月 10 日
住址 河南省南阳市宛城区先农坛夹道13号附4号
公民身份号码 411302199205100513

中华人民共和国
居民身份证
签发机关 南阳市公安局宛城分局
有效期限 2019.05.09-2039.05.09

50
成人高等教育
毕业证书
学生 王度超 性别 男，一九九二 年 五 月 十 日生，于 二〇一二 年 三 月至 二〇一四 年 七 月在本校 电气自动化技术
专业 函授 学 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：南阳理 院
校（院）长：姚锡逵
批准文号：教计[1993]4号
证书编号：116535201
二〇一四 年 七 月 一 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：王度超　　性别：男

住址：河南省南阳市　居民身份证号码：411302199205100513

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按劳动合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经甲乙方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

/

第二十四条　本劳动合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵触，按有关规定执行。

第二十五条　双方履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码659d49305673439992607fb02b27d637

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　411325543441　　　　业务年度：202509　　　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	王度超	个人编号	41139990154864	证件号码	411302199205100513
性别	男	民族	汉族	出生日期	1992-05-10
参加工作时间	2017-06-01	参保缴费时间	2017-09-01	建立个人账户时间	2017-06
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201706-202412	0.00	0.00	24988.64	5174.10	30162.74	91	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	27748.64	5174.10	32922.74	100	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
				2834	2374	3382	4047	3980	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017						□	□	□	●	●	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	2021	▲	▲	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●				

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-0?-22

材料员简历表

岗位名称	材料员		
姓名	朱盼盼	年龄	32
性别	女	毕业学校	工程造价
学历和专业	专科、工程造价	毕业时间	2024 年
拥有的执业资格	材料员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0412511100030000033	工作年限	5年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

证书编码：04125111000300000033

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　朱盼盼

身份证号：　411327199305180044

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市大安建筑职业技能培训学校

发证时间：2025年05月08日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 朱盼盼

性别 女 民族 汉

出生 1993 年 5 月 18 日

住址 河南省内乡县城关镇东风村东风西路 8 号

公民身份号码 411327199305180044

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 内乡县公安局

有效期限 2024.06.16-2044.06.16

成人高等教育

毕业证书

学生 朱盼盼 性别女，一九九三 年 五 月 十八 日生，于二〇二二 年 三 月至二〇二四年 七 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 专科 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南工业职业技术学院 校（院）长：

批准文号：[82]教高函字039号

证书编号：127945202406005625

二〇二四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：朱盼盼　　性别：女

住址：河南省南阳市　公民身份证号码：411327199305180044

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按照合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

_____/_____。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵触，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码c2af561e77064356bdee96c244cc2e33

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　411325543441　　业务年度：202509　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	朱盼盼	个人编号	41132520030423	证件号码	411327199305180044
性别	女	民族	汉族	出生日期	1993-05-18
参加工作时间	2019-10-01	参保缴费时间	2019-10-01	建立个人账户时间	2019-10
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201910-202412	0.00	0.00	16325.76	1887.29	18213.05	63	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	19085.76	1887.29	20973.05	72	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
							2800	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019									▲	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

资料员简历表

岗位名称	资料员		
姓名	樊婷婷	年龄	28
性别	女	毕业学校	广西建设职业技术学院
学历和专业	专科、给排水工程技术	毕业时间	2017 年
拥有的执业资格	资料员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	0412511400030000030	工作年限	4年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

证书编码：0412511400030000030

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：樊婷婷

身份证号：411302199706105726

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：开封市大安建筑职业技能培训学校

发证时间：2025年05月08日

扫码验证

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

姓名 樊婷婷

性别 女 民族 汉

出生 1997 年 6 月 10 日

住址 河南省南阳市宛城区新店乡周营村周营1组15号

公民身份号码 411302199706105726

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南阳市公安局宛城分局

有效期限 2021.04.02-2031.04.02

普通高等学校

毕业证书

学生 樊婷婷 性别 女，一九九七年 六 月 十 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 给排水工程技术 专业 三 年制 专 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广西建设职业技术学院 校（院）长：

证书编号：131381201706001610 二〇一七 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：樊婷婷　　性别：女

住址：河南省南阳市　居民身份证号码：411302199706105726

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，每月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

_____/_____。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码19f7986260814e59890bcc6f7b017385

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　411325543441　　业务年度：202509　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司					
姓名	樊婷婷	个人编号	41132590044309	证件号码	411302199706105726	
性别	女	民族	汉族	出生日期	1997-06-10	
参加工作时间	2018-10-01	参保缴费时间	2018-10-01	建立个人账户时间	2018-10	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201811-202412	0.00	0.00	18658.88	2702.33	21361.21	74	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	21418.88	2702.33	24121.21	83	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
						2600	2800	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018											●	●	2019	●	▲	●	▲	▲	●	▲	▲	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

造价师简历表

岗位名称	造价师		
姓名	许建奇	年龄	36
性别	男	毕业学校	长沙理工大学
学历和专业	本科、土木工程	毕业时间	2012 年
拥有的执业资格	造价师	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	建[造]1121410D005545	工作年限	8年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

姓　　名：许建奇

身份证号码：411303198901085937

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：盛发建设有限公司

证书编号：建[造]11214100005545

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

初始注册日期：2021 年 11 月 05 日

发证日期：2021 年 11 月 5 日

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：许建奇

证件号码：411303198901085937

性　　别：男

出生年月：1989年01月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年10月25日

管理号：20201004541000003353

中华人民共和国 人力资源和社会保障部

中华人民共和国 住房和城乡建设部

姓名 许建奇

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 1 月 8 日

住址 河南省南阳市卧龙区英庄镇于岗村许营２０号

公民身份号码 411303198901085937

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南阳市公安局卧龙分局

有效期限 2016.01.19-2036.01.19

普通高等学校

毕业证书

学生 许建奇 性别 男，一九八九 年 一 月 八 日生，于二〇〇八 年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春理工大学 校（院）长：郑健龙

证书编号：1053612012[illegible] 一二 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：许建奇　　性别：男

住址：河南省南阳市　居民身份证号码：411303198901085937

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2020 年 10 月 18 日起至 2025 年 10 月 18 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳 市 内乡 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不超过 3 小时，每月不超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情况出现，甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即

行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

/。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相抵的，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，可以向甲方劳动争议调解委员

会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人（盖章）：

2020 年 10 月 18 日　　2020 年 10 月 18 日

表单验证号码35b007f752704d72b06b9ef03cb38f91

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号　411325543441　　业务年度：202509　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司					
姓名	许建奇	个人编号	41132590041766	证件号码	411303198901085937	
性别	男	民族	其他	出生日期	1989-01-08	
参加工作时间	2014-05-01	参保缴费时间	2014-05-01	建立个人账户时间	2014-05	
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12	

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201405-202412	0.00	0.00	20308.96	3537.55	23846.51	83	0
202501-至今	0.00	0.00	2760.00	0.00	2760.00	9	0
合计	0.00	0.00	23068.96	3537.55	26606.51	92	0

欠费信息

欠费月数	0	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	0.00	欠费本金合计	0.00

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
	1700	1847	2062	2167	2374	2594	2800	2800	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3600	3800							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014					●	●							2015												
2016													2017												
2018				●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

测量员简历表

岗位名称	测量员		
姓名	刘安瑞	年龄	35
性别	男	毕业学校	安阳师范学院人文管理学院
学历和专业	本科、工程管理	毕业时间	2014 年
拥有的执业资格	测量员	专业职称	助理工程师
执业资格证书编号	2025JP070228	工作年限	3年
主要工作业绩及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
/	/	/	/
/	/	/	/
/	/	/	/

注：本表后附主要项目管理人员身份证、上岗证等相关资料复印件

姓名：刘安瑞 Name　　性别：男 Sex

出生日期：1990 年05 月 15 日 Birth Date (Year Month Day)

证书编号：2025JP070228 Certificate No.

身份证号：410322199005158352 ID No.

单位：盛发建设有限公司

岗位名称 Post Name：测量员

技能等级 Skill Level：---

考核结果 Assessment results：合格

评定成绩 Comprehensive evaluation：合格

河南省建培认证管理中心 Henan Jianpei Certification Management Center

2025 年 07 月 02 日 (Year Month Day)

有效日期：2028年7月2日

姓名 刘安瑞

性别 男　民族 汉

出生 1990 年 5 月 15 日

住址 河南省孟津县常袋乡石碑凹村

公民身份号码 410322199005158352

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 孟津县公安局

有效期限 2020.09.07-2040.09.07

普通高等学校

毕业证书

学生 刘安瑞 性别 男，一九九〇年 五 月 十五 日生，于 二〇一〇 年 九 月至 二〇一四年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安阳师范学院人文管理学院 校（院）长：

证书编号：135041201405000153 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳 动 合 同 书

甲方（用人单位）名称：盛发建设有限公司

法定代表人（盖章）：孙宝奇

乙方（劳动者）姓名：刘安瑞　　性别：男

住址：河南省孟津县　居民身份证号码：410322199005158352

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条　甲、乙双方选择以下形式确定本合同期限：

1、无固定期限：　自 2024 年 3 月 1 日起至 / 年 / 月 / 日 止.

双方约定的试用期至 / 年 / 月 / 日止，期限为 / 月。

二、工作内容和工作地点

第二条　双方协商一致，乙方应按照甲方要求，同意成为其公司的员工，工作地点在 南阳市 市 内乡县 县（区）。经甲、乙双方协商同意，可以变更工作地点和工作岗位（工种）。

第三条　乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条　甲方安排乙方执行以下工时制度：

实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时，每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过 1 小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过 3 小时，但月不得超过 36 小时。

第五条　乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权

利。

四、劳动报酬

第六条　双方确定乙方实行以下第__3__种工资形式：

1、实行月（周、日、小时）工资制。乙方月（周、日、小时）基础工资为__2500__元，其中试用期间工资为___/___元。

2、实行计件工资制。计件单价为___/___元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条　甲方应以法定货币形式于每月__10__日前支付乙方工资，并不得克扣或拖欠。同时，甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况，并向乙方提供工资清单备查。

甲方应在经济效益增长的同时，适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

第八条　甲方安排乙方延长日工作时间，应支付不低于乙方工资 150%的工资报酬；安排乙方在休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬；安排乙方在法定休假日工作的，应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条　因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个工资支付周期的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个工资支付周期的，若乙方提供了正常劳动，甲方支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条　乙方依法享受带薪年休假、探亲假、婚假、丧假、计划生育（产）假等

假期期间，甲方应按国家和河南省有关规定的标准，支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条　甲方应按国家和河南省有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条　甲方应严格执行国家和河南省有关劳动保护的法律、法规和规章，为乙方提供必要的劳动条件，建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条　对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。

第十四条　甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条　乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条　经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均应按照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条　《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即行终止。

第十八条　甲方应当在解除和终止劳动合同时，为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条　符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的，甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的，甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条　甲方违法解除和终止本合同，乙方要求继续履行合同的，甲方应当继续履行，乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。

八、其　他

第二十一条　乙方违反甲方规章制度，对甲方造成损失的，应承担相应责任。

第二十一条　双方协商签订的以下协议作为本合同的附件。

1、培训协议。

2、保密协议。

3、岗位协议。

4、其他协议。

第二十三条　双方协商一致约定的其他内容：

/。

第二十四条　本合同未尽事宜，双方可协商解决；与今后国家法律、行政法规等有关规定相悖的，按有关规定执行。

第二十五条　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也

可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十六条　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

法定代表人（盖章）：

乙方：（签名）刘安瑞

2024 年 03 月 01 日

2024 年 03 月 01 日

表单验证号码d3a1ee7fdd7a47ce9bc5a018e25b19ed

河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 411325543441　　　　业务年度：202509　　　　单位：元

单位名称	盛发建设有限公司				
姓名	刘安瑞	个人编号	41019992341112	证件号码	410322199005158352
性别	男	民族	汉族	出生日期	1990-05-15
参加工作时间	2017-10-01	参保缴费时间	2017-10-01	建立个人账户时间	2017-10
内部编号		缴费状态	参保缴费	截止计息年月	2024-12

个人账户信息

缴费时间段	单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息	账户累计月数	重复账户月数
	本金	利息	本金	利息			
201710-202412	0.00	0.00	18968.32	3556.32	22524.64	72	0
202501-至今	0.00	0.00	2438.40	0.00	2438.40	8	0
合计	0.00	0.00	21406.72	3556.32	24963.04	80	0

欠费信息

欠费月数	4	重复欠费月数	0	单位欠费金额	0.00	个人欠费本金	922.40	欠费本金合计	922.40

个人历年缴费基数

1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
					3057.45	3524.3	2745	3020	3197
2022年	2023年	2024年							
3409	3579	3756							

个人历年各月缴费情况

年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017										▲	●	●
2018	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●					
2020					△	△	△	△		●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2022	●	●	●	●	●	●		●	●	●	▲	●	2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2025	●	●		●	●	●	●	●	●			

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期：　2025-07-18

附 3 ：承诺书

无在建承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 西峡县农业农村局 2025 年省级财政先导区建设项目、三标段 （项目名称及标段）（以下简称“本工程 ”） 的项 目经理 邢会锋 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确 ，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：盛发建设有限公司（盖电子公章）

法定代表人：（签字或电子章）

2025 年 09 月 24 日

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6">盛发建设有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2">河南省南阳市内乡县马山口镇府前街 2 号</td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2">474350</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">孙宝奇</td><td>电话</td><td colspan="2">0377-62911966</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">0377-62911966</td><td>网址</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6">有限责任公司</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>孙宝奇</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td>0377-62911966</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>岳毛毛</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td>0377-62911966</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2016 年 04 月 22 日</td><td colspan="3">员工总人数：156 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3">水利水电工程施工总承包贰级</td><td rowspan="5">其中</td><td>建造师</td><td>28 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3">91411700MA3X9AQ39Q</td><td>高级职称人员</td><td>8 人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3">壹亿零陆拾万圆整人民币</td><td>中级职称人员</td><td>25 人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3">中国建设银行股份有限公司内乡支行</td><td>初级职称人员</td><td>32 人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3">41050175600800000208</td><td>技工</td><td>63 人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6">建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程(不含爆破作业)，公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：本表后应附公司营业执照、资质证书、安全生产许可证以及投标人认为必要的其他证件扫描件。

营业执照

营业执照

（副　本）　(2-1)

统一社会信用代码
[illegible]141170[illegible]MA3[illegible]Q39Q

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　盛发建设有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　孙宝奇

经营范围　建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工，温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售*

注册资本　壹亿零陆拾万圆整

成立日期　2016年04月22日

住　　所　河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

登记机关

2024年　02月　[illegible]日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

安全生产许可证

统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q

安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2017]001172

企业名称：盛发建设有限公司

法定代表人：孙宝奇

单位地址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2023 年02 月28 日 至 2026 年02 月28 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年02 月28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

资质证书

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：盛发建设有限公司

详细地址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411700MA3X9AQ39Q　　法定代表人：孙宝奇

注册资本：10060万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D141217646　　有效期：2029年08月28日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 8 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　　NO.DF 00082202

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：盛发建设有限公司

详细地址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411700MA3X9AQ39Q　法定代表人：孙宝奇

注册资本：10060万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D341119765　有效期：至2028年12月31日

资质类别及等级：

防水防腐保温工程专业承包壹级
建筑装修装饰工程专业承包壹级
水利水电工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
机电工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
******

盛发建设有限公司

发证机关：南阳市住房和城乡建设局 行政审批专用章

2024年09月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

孙宝奇

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn　NO.DF 22888130

开户许可证

中国建设银行
China Construction Bank

基本存款账户信息

账户名称:	盛发建设有限公司
账户号码:	41050175600800000208
开户银行:	中国建设银行股份有限公司内乡支行
法定代表人: (单位负责人)	孙宝奇
基本存款账户编号:	J5138000447402

通用机打凭证 B-1

2020 年 07 月 09 日

建设银行网址:www.ccb.com　手机银行链接地址:m.ccb.com　24小时客户服务热线:95533

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债 表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第 二章“投标人须知前附表 ”的规定。

2022 年审计报告

河南同胜会计师事务所有限公司　　报告编码：豫 236ZRWBG7T

盛发建设有限公司

审 计 报 告

2022 年

目　　录

一、审计报告

二、资产负债表、利润表

三、现金流量表

四、所有者权益变动表

五、财务报表附注

六、财务情况说明书

委托单位：盛发建设有限公司

审计单位：河南同胜会计师事务所有限公司

审 计 报 告

豫同胜审字【2023】第 042 号

盛发建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了盛发建设有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

此码用于证明该审计报告是由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。
报告编码：豫236ZRWBG7T

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日所获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经

安徽设计有限公司
4113250007908
*您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。此码用于证明该审计报告是由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：豫236ZRWBG7T

营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南同胜会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 ·郑州

二〇二三年三月三日

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。
此码用于证明该审计业务报告由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：豫236ZRWBG7T

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动负债	44		
货币资金	2	1,484,845.31	5,182,724.90	短期借款	45		
短期投资	3			应付票据	46	32,640,081.62	26,890,333.48
应收票据	4	15,438,359.77	18,784,175.28	应付账款	47		
应收账款	5	81,197,165.42	61,807,773.50	预收账款	48	42,185,585.89	42,841,061.22
预付账款	6			应付职工薪酬	49		
应收股利	7			应交税费	50	581,800.83	63,804.55
应收利息	8			应付利息	51		
其他应收款	9	22,136,237.70	5,422,089.94	应付利润	52		
存货	10		3,573,957.44	其他应付款	53	7,984,873.95	10,870,293.38
其中：原材料	11		3,573,957.44	其他流动负债	54		
在产品	12			流动负债合计	55	83,392,342.29	80,665,492.63
库存商品	13			非流动负债：	56		
周转材料	14			长期借款	57	7,122,345.00	2,000,000.00
其他流动资产	15			长期应付款	58		
流动资产合计	16	120,256,608.20	94,770,721.06	递延收益	59		
非流动资产：	18			其他非流动负债	60		
长期债券投资	19			非流动负债合计	61	7,122,345.00	2,000,000.00
长期股权投资	20			负债合计	62	90,514,687.29	82,665,492.63
固定资产原价	21	2,266,578.18	1,263,706.07		63		
减：累计折旧	22	844,401.43	333,492.73		64		
固定资产账面价值	23	1,422,176.75	930,213.34		65		
在建工程	24				66		
工程物资	25				67		
固定资产清理	26				69		
生产性生物资产	27			所有者权益（或股东权益）：	70		
无形资产	28			实收资本（或股本）	71	15,486,929.00	5,258,629.00
开发支出	29			资本公积	72		
长期待摊费用	30			盈余公积	73	2,393,638.34	1,210,224.10
其他非流动资产	31			未分配利润	74	13,283,530.32	6,566,588.67
非流动资产合计	32	1,422,176.75	930,213.34	所有者权益（或股东权益）合计	75	31,164,097.66	13,035,441.77
资 产 总 计	33	121,678,784.95	95,700,934.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	85	121,678,784.95	95,700,934.40

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2022年

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　目	行次	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	1	109,266,087.75	155,565,297.18
减：营业成本	2	88,419,037.02	138,788,646.14
税金及附加	3	169,300.48	451,330.29
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	11,307,232.18	13,565,494.03
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	6,557,823.71	7,147,834.35
财务费用	18	134,738.06	29,579.29
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	120,416.56	23,069.32
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	9,235,780.01	2,730,247.43
加：营业外收入	22	0.72	4.95
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	8,967.88	125,321.22
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	9,226,812.85	2,604,931.16
减：所得税费用	31	116,000.40	185,493.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	9,110,812.45	2,419,438.04

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2022年

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	116,892,019.07	182,695,443.94
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	27,330,579.73	42,812,971.60
经营活动现金流入小计	5	144,222,598.79	225,508,415.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6	117,361,450.18	186,857,421.44
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,426,504.71	1,252,616.95
支付的各项税费	8	2,482,373.77	5,991,440.81
支付其他与经营活动有关的现金	9	40,874,636.73	31,139,622.81
经营活动现金流出小计	10	162,144,965.39	225,241,102.01
经营活动产生的现金流量净额	11	-17,922,366.60	267,313.53
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,002,872.11	404,188.17
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,002,872.11	404,188.17
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,002,872.11	-404,188.17
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	10,228,300.00	3,355,679.00
取得借款收到的现金	27	5,122,345.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	15,350,645.00	4,355,679.00
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	123,285.88	35,684.51
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	123,285.88	35,684.51
筹资活动产生的现金流量净额	34	15,227,359.12	4,319,994.49
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,697,879.59	4,183,119.85
加：期初现金及现金等价物余额	37	5,182,724.90	999,605.05
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,484,845.31	5,182,724.90

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）变动表

2022年

编制单位：盛发建设有限公司　　金额单位：元

项目	本期金额								上期金额							
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	5,258,629.00	-			-	1,210,224.10	6,566,588.67	13,035,441.77	1,902,950.00					847,308.40	4,621,775.80	7,372,034.20
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
其他							-1,210,456.56	-1,210,456.56							-111,709.47	-111,709.47
二、本年年初余额	5,258,629.00	-	-	-	-	1,210,224.10	5,356,132.11	11,824,985.21	1,902,950.00	-	-	-	-	847,308.40	4,510,066.33	7,260,324.73
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	10,228,300.00	-			-	1,183,414.24	7,927,398.21	19,339,112.45	3,355,679.00	-			-	362,915.70	2,056,522.34	5,775,117.04
（一）综合收益总额							9,110,812.45	9,110,812.45							2,419,438.04	2,419,438.04
（二）所有者投入和减少资本	10,228,300.00	-			-	-	-	10,228,300.00	3,355,679.00	-			-	-	-	3,355,679.00
1.所有者投入的普通股	10,228,300.00							10,228,300.00	3,355,679.00							3,355,679.00
2.其他权益工具持有者投入资本								-								-
3.股份支付计入股东权益的金额								-								-
4.其他								-								-
（三）利润分配	-	-			-	1,183,414.24	-1,183,414.24	-	-	-			-	362,915.70	-362,915.70	-
1.提取盈余公积						1,183,414.24	-1,183,414.24	-						362,915.70	-362,915.70	-
2.对所有者（或股东）的分配								-								-
3.其他								-								-
（四）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								-								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-								-
3.盈余公积弥补亏损								-								-
4.其他								-								-
（六）其他								-								-
四、本年年末余额	15,486,929.00	-			-	2,393,638.34	13,283,530.32	31,164,097.66	5,258,629.00	-			-	1,210,224.10	6,566,588.67	13,035,441.77

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

盛发建设有限公司
财务报表附注

2022年

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、 公司基本情况

盛发建设有限公司（曾用名：河南盛发市政工程有限公司）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，成立于2016年04月22日；统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q，法定代表人：孙宝奇；注册资本：人民币伍仟万圆整；办公地址：河南省南阳市内乡县宝天曼大道1号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

二、财务报表的编制

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《小企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的小企业会计准则应用指南、小企业会计准则解释编制（以下统称"小企业会计准则"）。

2、持续经营

本公司不存在可能导致本公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、遵循小企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《小企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用以人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

5、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注"三、长期股权投资"。

6、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

（1）金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。

本公司金融负债在初始确认时，将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、该金融资产已转移且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

本公司初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

②金融资产转移的确认

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终

止确认该金融资产。

③金融资产部分转移的计量

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到的对价和与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（4）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

8、应收款项

对应收款项全部采用个别认定法，期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

9、存货

（1） 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

存货按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料和产成品发出时的成本按月末一次加权平均法核算。产成品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

10、划分为持有待售的资产

（1）持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件的非流动资产，本公司将其划分为持有待售资产：一、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产,本公司调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产。

11、长期股权投资

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资，对合营企业长期股权投资，对联营企业长

期股权投资。

（1） 投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投投资成本与支付对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，购买方以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；

投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

以非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本；换出资产的公允价值与账价值的差额计入当期损益；若非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本；

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得股权的公允价值作为投资成本；投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

取得长期股权投资时，投资成本中含已宣告但尚未发放的现金股利或利润的，予以扣除，

并单独计量。

对联营企业或合营企业的投资，其投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2） 后续计量及损益确认方法

①本公司对子公司的长期股权投资，在个别财务报表中，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

公司能对被投资单位实施控制的为本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

公司与其他方一起能够对被投资单位实施共同控制的为公司的合营企业。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

公司能够对被投资单位施加重大影响的为本公司的联营企业。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损

失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备及办公设备、运输设备、电子设备。

（3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。

（4）各类固定资产的折旧方法

固定资产的折旧按其入账价值减去5%预计净残值后在预计可使用年限内以平均年限法计提。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备及办公设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%

（5） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础，确定资产组的可收回金额。对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

（6）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

本公司融资租入的固定资产，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者，加上初始直接费用计入固定资产成本。

融资租入的固定资产折旧方法，与本公司同类自有固定资产的折旧方法相同。

（7）固定资产后续支出

本公司发生固定资产后续支出，在同时满足：①与该后续支出有关的经济利益很可能流入企业；②该后续支出的成本能够可靠地计量时，计入固定资产；如有替换部分，扣除其账

面价值。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间内摊销。

13、在建工程

（1） 在建工程的类别、确认和计量

在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，同时以立项项目进行分类，包括前期施工准备、正在施工的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项在建工程存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用是指本公司因借款或发行公司债券而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2） 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）借款费用暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应继续进行。

（4） 借款费用停止资本化

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（5）借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

15、无形资产

（1）无形资产的确认条件

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。资产满足下列条件之一的，符合无形资产定义中的可辨认性标准：

①能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产或负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

②源自合同性权利或其他法定权利，无论这些权利是否可以从企业或其他权利和义务中转移或者分离。

（2）无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。

本公司无形资产包括土地使用权及软件等。

（3）估计使用寿命有限的无形资产的使用寿命

（4）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式一致的方法摊销。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，公司估计其使用寿命，并在使用寿命期限内采用直线法进行摊销。

（5） 无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，单项无形资产存在减值迹象的，公司估计其可收回金额，并对其进行减值测试。对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回。

（6）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查期间。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（7）开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①从技术上讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期资产减值

(1)在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2)可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3)单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账

面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本公司以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销。

其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置予以转出，计入当期损益。

商誉减值损益在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

20、收入

（1） 销售商品收入

①商品销售收入确认的总体原则

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：一是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；二是公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；三是收入的金额能够可靠地计量；四是相关的经济利益很可能流入公司；五是相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

②本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准：同时满足与购货商签订产品购销合同和产品验收合格两个标准时确认收入。

（2）提供劳务收入

商品销售收入确认的总体原则

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：一是收入的金额能够可靠地计量；二是相关的经济利益很可能流入企业；三是交易的完工进度能够可靠地确定；四是交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：一是已完工作的测量；二是已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；三是已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

一是已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。二是已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

一是相关的经济利益很可能流入企业；二是收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、所得税费用、递延所得税资产和递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认和计量

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：一是暂时性差异在可预见的未来很可能转回；二是未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

（2）递延所得税负债的确认和计量

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：一是该项交易不是企业合并；二是交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满

足下列条件的：一是投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）所得税费用

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

一是企业合并；二是直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、主要会计政策、会计估计的变更、重大前期差错更正

（1） 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无

（2）会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

（3）重大前期差错更正

无重大前期差错更正。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	法定 25%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,484,845.31	5,182,724.90
合 计	1,484,845.31	5,182,724.90

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	15,438,359.77	18,784,175.28
合 计	15,438,359.77	18,784,175.28

3、应收账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
帐面原值	81,197,165.42	61,807,773.50
坏帐准备		
帐面价值	81,197,165.42	61,807,773.50

（2）期末余额主要单位如下：

项 目	期末余额	占期末余额比例
大桥乡西堰庄安置区公共服务设施餐厅楼及洗浴中心装饰装修项目	9,044,689.54	11.14%
宏铭时代华庭 19#、20#、21#、22#楼及部分地下车库	8,130,000.00	10.01%
大桥乡西堰庄安置区公共服务设施行政服务中心项目	5,102,706.44	6.28%
镇平县怡康养老项目一期工程装饰装修工程	5,000,000.00	6.16%
内乡县学府公馆项目	3,550,000.60	4.37%
南阳医专一附院感染性疾病科改扩建项目	3,345,921.11	4.12%
小计	34,173,317.69	42.08%

4、其他应收款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,136,237.70	5,422,089.94
合计	22,136,237.70	5,422,089.94

（2）期末余额主要单位如下：

项 目	期末余额	占期末余额比例
盛发瓦亭分公司	8,593,560.34	38.82%
盛发余关分公司	2,775,295.00	12.54%
盛发西峡分公司	2,500,000.00	11.29%
姜佳佳	1,509,646.00	6.82%
登封嵩山少林武术学校新校区项目	1,200,000.00	5.42%
小计	16,578,501.34	74.89%

5、存货

存货类别	期末余额	期初余额
原材料		3,573,957.44
存货合计		3,573,957.44

6、固定资产

项　目	期初余额	增加额	减少额	期末余额
账面原值	1,263,706.07	1,002,872.11		2,266,578.18
累计折旧	333,492.73	510,908.70		844,401.43
账面净值	930,213.34			1,422,176.75

7、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
应付票据	32,640,081.62	26,890,333.48
合　计	32,640,081.62	26,890,333.48

8、预收款项

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
预收款项	42,185,585.89	42,841,061.22
合　计	42,185,585.89	42,841,061.22

（2）其中主要单位期末余额如下：

项　目	期末余额	占期末余额比例
内乡实验学校第二校区宿舍工程	13,568,000.00	32.16%
桐柏县职业教育中心工程	3,401,391.95	8.06%
大唐甘肃发电有限公司八零三热电厂老厂拆除项目	3,000,000.00	7.11%
西峡县农业农村局丁河镇产业强镇建设项目	2,500,000.00	5.93%
信阳某部明港教导队用房整修工程施工项目	2,268,000.00	5.38%
内乡产业园1场道路工程	2,229,912.45	5.29%
合 计	26,967,304.40	63.93%

9、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工薪酬		823,170.01	823,170.01	
职工福利费		86,110.00	86,110.00	
教育经费		8,054.34	8,054.34	
工会经费支出				
各类基本社会保障性缴款		509,170.36	509,170.36	
合　计		1,426,504.71	1,426,504.71	

10、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	515,188.63	32,008.83
城建税	12,879.71	7,912.27
教育费附加	7,727.83	4,747.36
地方教育费附加	5,151.88	3,164.91
所得税	40,852.78	15,971.18

合　计	581,800.83	63,804.55

11、其他应付款

（1）余额

项　目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,984,873.95	10,870,293.38
合　计	7,984,873.95	10,870,293.38

（2）其中主要单位期末余额如下：

项　目	期末余额	占期末余额比例
牛军伟	1,097,544.00	13.75%
雷书昌	2,100,000.00	26.30%
孙宝奇	3,424,050.68	42.88%
小计	6,621,594.68	82.93%

12、长期借款

项　目	期末余额	期初余额
长期借款	7,122,345.00	2,000,000.00
合　计	7,122,345.00	2,000,000.00

13、实收资本

项　目	期初余额	投资比例	本期增加数	本期减少数	期末余额	投资比例
孙宝奇	100,000.00	1.90%	4,590,000.00		4,590,000.00	21.05%
余飞	5,158,629.00	98.10%	9,000,000.00		9,000,000.00	78.95%
合计	5,258,629.00	100.00%	10,228,300.00		15,486,929.00	100.00%

14、盈余公积

项　目	期末余额	期初余额
盈余公积	2,393,638.34	1,210,224.10
合　计	2,393,638.34	1,210,224.10

15、未分配利润

项　目	期末余额	期初余额
上年年末余额	6,566,588.67	4,621,775.80
加：会计政策变更		
前期差错更正		
其他	-1,210,456.56	-111,709.47
本年年初余额	5,356,132.11	4,510,066.33
本年增加数	9,110,812.45	2,419,438.04
其中：本年净利润转入	9,110,812.45	2,419,438.04

其他增加		
本年减少数	1,183,414.24	362,915.70
其中：本年提取盈余公积数	1,183,414.24	362,915.70
本年分配现金股利数		
其他减少		
本年年末余额	13,283,530.32	6,566,588.67

16、营业收入

项　目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	109,266,087.75	155,565,297.18
其他业务收入		
合　计	109,266,087.75	155,565,297.18

17、营业成本

项　目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	88,419,037.02	138,788,646.14
其他业务成本		
合　计	88,419,037.02	138,788,646.14

18、税金及附加

项　目	本年累计数	上年累计数
税金及附加	169,300.48	451,330.29
合　计	169,300.48	451,330.29

19、管理费用

项　目	本年累计数	上年累计数
办公费	1,208,209.29	2,466,668.31
招待费	129,924.10	93,287.40
差旅费	105,223.61	134,005.05
招标代理费	452,327.80	214,150.94
车辆费	396,654.08	193,676.01
社保费	509,170.36	379,476.92
工资	792,306.12	675,052.94
福利费	86,110.00	135,444.49
会费	3,000.00	7,000.00
保函费		47,223.19
职工教育费	8,054.34	26,689.81
协调费	126,999.00	1,596,883.50
折旧费	505,198.07	245,561.24
工会经费		35,952.79
保险费	38,690.85	42,444.73

电费	34,175.83	95,828.56
残保金	1,440.00	1,440.00
其他	351,925.02	26,873.80
研发费用	6,557,823.71	7,147,834.35
合计	11,307,232.18	13,565,494.03

其中研发费用明细：

项　目	本年累计数	上年累计数
直接人工	488,456.66	490,903.22
直接投入	6,026,539.37	6,586,458.09
折旧费用与长期待摊费用	5,710.63	5,581.78
其他	37,117.05	64,891.26
合　计	6,557,823.71	7,147,834.35

2022年盛发建设有限公司研发费用6,557,823.71元，其中境内发生研发费用6,557,823.71元，占当年营业收入的6.00%。

20、财务费用

项　目	本年累计数	上年累计数
利息收入	-2,869.32	-12,615.19
利息支出	123,285.88	35,684.51
手续费及其他	14,321.50	6,509.97
合　计	134,738.06	29,579.29

21、营业外收入

项　目	本年累计数	上年累计数
营业外收入	0.72	4.95
合　计	0.72	4.95

22、营业外支出

项　目	本年累计数	上年累计数
营业外支出	8,967.88	125,321.22
合　计	8,967.88	125,321.22

23、所得税费用

项　目	本年累计数	上年累计数
所得税费用	116,000.40	185,493.12
合　计	116,000.40	185,493.12

六、关联方及关联交易

七、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

盛发建设有限公司

2022年12月31日

盛发建设有限公司

2022 年财务情况说明书

一、公司生产经营的基本情况

(一)公司基本情况

盛发建设有限公司（曾用名：河南盛发市政工程有限公司）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，成立于 2016 年 04 月 22 日；统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q，法定代表人：孙宝奇；注册资本：人民币伍仟万圆整；办公地址：河南省南阳市内乡县宝天曼大道 1 号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

(二)本年度生产经营情况

2022 年实现营业收入 10,926.61 万元，较去年同期 15,556.53 万元减少了 4,629.92 万元；营业利润 923.58 万元，较去年同期 273.02 万元增加了 650.56 万元；利润总额 922.68 万元，较去年同期 260.49 万元增加了 662.19 万元。

二、利润实现、分配情况

（1）收入成本分析

收入成本对比表　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	10,926.61	15,556.53	-4,629.92	-29.76%
营业成本	8,841.65	13,878.86	-5,036.96	-36.29%
毛利总额	2,084.91	1,677.67	407.04	24.26%

从上表中可看出全年实现营业收入 10,926.61 万元，较去年同期 15,556.53 万元减少了 29.76%。实现毛利总额 2,084.71 万元，较去年同期 1,677.67 万元增加了 24.26%。

（2）三项费用分析

期间费用明细表：　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
销售费用				
管理费用	1,130.72	1,356.55	-225.83	-16.65%
财务费用	13.48	2.96	10.52	355.51%
合计	1,144.20	1,359.51	-215.31	-15.84%

本年发生的三项费用总计 1,144.20 万元，较去年同期 1,359.51 万元减少了 215.31 万元。其中管理费用 1,130.72 万元，较去年同期 1,356.55 万元减少了 16.65%；财务费用 13.48 万元，较去年同期 2.96 万元增加了 10.52 万元。

（3）利润总额分析

利润表各项目明细　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	10,926.61	15,556.53	-4,629.92	-29.76%
营业成本	8,841.90	13,878.86	-5,036.96	-36.29%
毛利总额	2,084.71	1,677.67	407.04	24.26%
税金及附加	16.93	45.13	-28.20	-62.49%
三项费用	1,144.20	1,359.51	-215.31	-15.84%
营业外收支净额	-0.90	-12.53	11.63	-92.84%
投资收益				
利润总额	922.68	260.49	662.19	254.21%

从上表中可看出，全年利润总额 922.68 万元较去年同期 260.49 万元增加了 662.19 万元。主要原因是：营业收入减少了 4,629.92 万元，营业成本减少了 5,036.96 万元，毛利总额增加了 407.04 万元；三项费用合计减少了 215.31 万元。营业外收支净额增加了 11.63 万元；是多种原因共同作用的结果。

三、资产情况

资产、负债、所有者权益各项明细：　　单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长量	增长率
一、资产总计	12,167.88	9,570.09	2,597.79	27.14%
其中：流动资产	12,025.66	9,477.07	2,548.59	26.89%
固定资产	142.22	93.02	49.20	52.89%

长期股权投资				
无形资产				
二、负债合计	9,051.47	8,266.55	784.92	9.50%
其中：流动负债	8,339.23	8,066.55	272.68	3.38%
三、所有者权益	3,116.41	1,303.54	1,812.87	139.07%

资产总额 12,167.88 万元，较去年同期 9,570.09 万元增加了 27.14%，主要原因是：流动资产 12,025.66 万元较去年同期 9,477.07 万元增加了 2,548.59 万元。固定资产 142.22 万元较去年同期 93.02 万元增加了 49.20 万元，同比增加了 52.89%。负债总额 9,051.47 万元，较去年同期 8,266.55 万元增加了 784.92 万元，主要原因是：流动负债 8,339.23 万元，较去年同期 8,066.55 万元增加了 3.38%。

四、风险及内控管理情况

公司根据国家相关政策法规及自身情况，建立了一系列较为完备、合理、有效的内控制度，公司办公室、人事部、财务部、技术部、生产部等各职能部门依照自身职责实行相应的管理制度，并通过对人事管理、财务管理、技术研发、安全生产等一系列内控制度的不断完善，提高公司经营效率，保障资金财产安全。

河南同胜会计师事务所有限公司　　盛发建设有限公司

2022 年 12 月 31 日

盛发建设有限公司

统一社会信用代码
91410122750707055R

营业执照

（副 本）

1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南同胜会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张羊群

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务。会计咨询、会计服务业务（以上范围凭有效许可证核定的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2000年04月21日

营业期限　[illegible]

住　　所　[illegible]区农业路东16号2号楼3层316号

与原件核对一致
再次复印无效

登记机关

2022 03 15
年 月 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南同胜会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：张羊群

经营场所：河南省郑州市金水区农业路东16号2号楼5层516号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41010014

批准执业文号：豫财会协字（1999）237号

批准执业日期：1999年12月27日

证书序号：0014889

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇二二年三月三十日

中华人民共和国财政部制

与原件核对一致
再次复印无效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓 名 王丹丹

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1986-09-12

Date of birth

工 作 单 位 河南同庆会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 410727198609120928

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致
再次复印无效

证书编号：410100140017

No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022 年 05 月 23 日

Date of Issuance /y /m /d

年 月 日

/y /m /d

盛发建设有限公司

4113250007908

邵宝秀

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

136

姓名 Full name 张情
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1985-02-21
工作单位 Working unit 郑州同胜会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 410311985022112527

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致
再次复印无效

证书编号：
No. of Certificate 410100140012

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2022 年 03 /y 月 08 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

盛发建设有限公司
4113250007908

邵宝秀

2023年审计报告

盛发建设有限公司

审 计 报 告

2023年

目　　录

一、审计报告
二、资产负债表、利润表
三、现金流量表
四、所有者权益变动表
五、财务报表附注
六、财务情况说明书

验证码

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）
中国·郑州

审 计 报 告

豫丰宇审字【2024】03014 号

盛发建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了盛发建设有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：豫2444AND01P

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·郑州　　二〇二四年三月十三日

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1			流动负债	33		
货币资金	2	1,911,191.77	1,484,845.31	短期借款	34		
短期投资	3			应付票据	35		32,640,081.62
应收票据	4	10,465,330.40	15,438,359.77	应付账款	36		
应收账款	5	114,677,923.36	81,197,165.42	预收账款	37	29,104,156.98	42,185,585.89
预付账款	6			应付职工薪酬	38		
应收股利	7			应交税费	39	11,199.15	581,800.83
应收利息	8			应付利息	40		
其他应收款	9	4,280,231.96	22,136,237.70	应付利润	41		
存货	10			其他应付款	42	17,139,126.75	7,984,873.95
其中：原材料	11			其他流动负债	43		
在产品	12			**流动负债合计**	44	46,254,482.88	83,392,342.29
库存商品	13			非流动负债：	45		
周转材料	14			长期借款	46	6,341,864.97	7,122,345.00
其他流动资产	15			长期应付款	47		
流动资产合计	16	131,334,677.49	120,256,608.20	递延收益	48		
非流动资产：	17			其他非流动负债	49		
长期债券投资	18			**非流动负债合计**	50	6,341,864.97	7,122,345.00
长期股权投资	19			**负债合计**	51	52,596,347.85	90,514,687.29
固定资产原价	20	2,297,551.63	2,266,578.18		52		
减：累计折旧	21	1,381,555.62	844,401.43		53		
固定资产账面价值	22	915,996.01	1,422,176.75		54		
在建工程	23				55		
工程物资	24				56		
固定资产清理	25				57		
生产性生物资产	26			所有者权益（或股东权益）：	58		
无形资产	27			实收资本（或股本）	59	60,762,742.27	15,486,929.00
开发支出	28			资本公积	60		
长期待摊费用	29			盈余公积	61	2,250,242.79	2,393,638.34
其他非流动资产	30			未分配利润	62	16,641,340.59	13,283,530.32
非流动资产合计	31	915,996.01	1,422,176.75	**所有者权益（或股东权益）合计**	63	79,654,325.65	31,164,097.66
资 产 总 计	32	132,250,673.50	121,678,784.95	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	64	132,250,673.50	121,678,784.95

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

利润表

2023年

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	1	135,391,718.02	109,266,087.75
减：营业成本	2	120,447,334.28	88,419,037.02
税金及附加	3	174,740.56	169,300.48
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	12,509,434.68	11,307,232.18
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	5,589,360.82	6,557,823.71
财务费用	18	74,003.61	134,738.06
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	63,837.11	120,416.56
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2,186,204.89	9,235,780.01
加：营业外收入	22	84,025.32	0.72
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	5,963.85	8,967.88
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2,264,266.36	9,226,812.85
减：所得税费用	31	86,911.86	116,000.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	2,177,354.50	9,110,812.45

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

现金流量表

2023年

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	105,987,815.16	116,892,019.07
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	27,105,869.61	27,330,579.73
经营活动现金流入小计	5	133,093,684.77	144,222,598.79
购买商品、接受劳务支付的现金	6	163,927,675.99	117,361,450.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,939,150.80	1,426,504.71
支付的各项税费	8	3,754,803.38	2,482,373.77
支付其他与经营活动有关的现金	9	7,434,645.08	40,874,636.73
经营活动现金流出小计	10	177,056,275.24	162,144,965.39
经营活动产生的现金流量净额	11	-43,962,590.47	-17,922,366.60
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	30,973.45	1,002,872.11
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	30,973.45	1,002,872.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-30,973.45	-1,002,872.11
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	45,275,813.27	10,228,300.00
取得借款收到的现金	27	3,117,000.00	5,122,345.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	48,392,813.27	15,350,645.00
偿还债务支付的现金	30	3,897,480.03	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	75,422.86	123,285.88
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	3,972,902.89	123,285.88
筹资活动产生的现金流量净额	34	44,419,910.38	15,227,359.12
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	426,346.46	-3,697,879.59
加：期初现金及现金等价物的余额	37	1,484,845.31	5,182,724.90
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,911,191.77	1,484,845.31

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）变动表

2023年

编制单位：汇盛发建设有限公司　　金额单位：元

项目	本期金额								上期金额							
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						优先股	永续债	其他				
一、上年年末余额	15,486,929.00	-			-	2,393,638.34	13,283,530.32	31,164,097.66	5,258,629.00					1,210,224.10	6,566,588.67	13,035,441.77
加：会计政策变更								-								-
前期差错更正								-								-
其他						183,207.63	853,852.59	1,037,060.22							-1,210,456.56	-1,210,456.56
二、本年年初余额	15,486,929.00	-	-	-	-	2,576,845.97	14,137,382.91	32,201,157.88	5,258,629.00	-	-	-	-	1,210,224.10	5,356,132.11	11,824,985.21
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	45,275,813.27	-			-	-326,603.18	2,503,957.68	47,453,167.77	10,228,300.00	-			-	1,183,414.24	7,927,398.21	19,339,112.45
（一）综合收益总额							2,177,354.50	2,177,354.50							9,110,812.45	9,110,812.45
（二）所有者投入和减少资本	45,275,813.27	-			-	-	-	45,275,813.27	10,228,300.00	-			-	-	-	10,228,300.00
1.所有者投入的普通股	45,275,813.27							45,275,813.27	10,228,300.00							10,228,300.00
2.其他权益工具持有者投入资本								-								-
3.股份支付计入股东权益的金额								-								-
4.其他								-								-
（三）利润分配	-	-			-	-326,603.18	326,603.18	-	-	-			-	1,183,414.24	-1,183,414.24	-
1.提取盈余公积						-326,603.18	326,603.18	-						1,183,414.24	-1,183,414.24	-
2.对所有者（或股东）的分配								-								-
3.其他								-								-
（四）所有者权益内部结转	-	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								-								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-								-
3.盈余公积弥补亏损								-								-
4.其他								-								-
（六）其他								-								-
四、本年年末余额	60,762,742.27	-			-	2,250,242.79	16,641,340.59	79,654,325.65	15,486,929.00	-			-	2,393,638.34	13,283,530.32	31,164,097.66

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

盛发建设有限公司
财务报表附注

2023 年

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

盛发建设有限公司（曾用名：河南盛发市政工程有限公司）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，成立于 2016 年 04 月 22 日；统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q，法定代表人：孙宝奇；2023 年 10 月 08 日，注册资本由人民币伍仟万圆整变更为人民币壹亿零陆拾万圆整；2024 年 02 月 21 日，办公地址由河南省南阳市内乡县宝天曼大道 1 号变更为河南省南阳市内乡县马山口镇府前街 2 号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

二、财务报表的编制

1、编制基础

本公司编制的财务报表符合财政部 2011 年 10 月 18 日颁布的《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的

事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循小企业会计准则的声明

执行财政部2011年10月颁布的《小企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司采用以人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

（五）外币业务核算方法

公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、以支付现金取得的短期投资、应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

2、在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

3、出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（八）坏账核算方法

1、坏账损失的确认：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

（3）债务人逾期3年以上未清偿，且确凿证据证明已无力清偿债务的。

（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

（6）其他情况导致无法收回的。

2、坏账损失核算方法：应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。

（九）存货核算方法

1、存货是指在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、存货的计价：本期增加的存货按实际成本入账，领用发出存货采用加权平均法计价。

3、领用周转材料采用一次转销法。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（十）长期投资核算方法

1、长期债券投资的确认标准和核算方法

（1）本公司长期债券投资的确认标准为准备长期（在1年以上）持有的债券投资。

（2）初始成本计量：应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息，不计入长期债券投

资的成本。

（3）持有期间发生的应收利息应当确认为投资收益。

分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；

一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当增加长期债券投资的账面余额；

债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

（4）长期债券投资到期，小企业收回长期债券投资，应当冲减其账面余额。处置长期债券投资，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期债券投资符合本附注（八）、1所列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

2、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资是指企业投小企业准备长期持有的权益性投资。

（2）长期股权投资应当按照成本进行计量：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

（3）持有期间长期股权投资应当采用成本法进行会计处理，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

（4）处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出：

1）被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2）被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的；

3）对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年，且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的；

4）被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过3年以上的；

5）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（十一）固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2、固定资产的主要计价方法：

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等作为入账价值。

（2）自行建造的固定资产，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）作为入账价值。

（3）投资者投入的固定资产，应当按照评估价值和相关税费作为入账价值。

（4）融资租入的固定资产，应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等作为入账价值。

（5）盘盈的固定资产，应当按同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的金额作为入账价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）后确定其折旧率。

4、固定资产的日常修理费，应当在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

5、固定资产的改建支出，应当计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

（十二）在建工程核算方法

由建造该项资产在竣工决算前发生的支出构成，包括建造固定资产所需的原材料费用、人工费、管理费、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用等为建造固定资产所必需的，与固定资产的行程有直接关系的支出。在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

（十三）无形资产核算方法

1、无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权等。 2、无形资产按取得时的实际成本计量。

外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）；投资者投入的无形资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定；

自行开发的无形资产资的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

3、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。预计使用年限按照不超过相关合同的规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

4、处置无形资产、处置收入扣除其账面价值、相关税费后净额，应当计入营业外收入或营业外支出。

（十四）长期待摊费用的核算方法

（1）长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等；大修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上，修理后的固定资产的使用寿命延长2年以上；

（2）长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，冲减长期待摊费用；

（3）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于3年。

（十五）应付职工薪酬的核算

1、应付职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

2、应付职工薪酬在确认为负债的同时，应根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

（1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

（2）应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。

（3）其他职工薪酬（含因解除与职工的劳动关系给予的补偿），计入当期损益。

（十六）收入确认原则

1、销售商品收入

应当在发出商品且收到货款或取得收款权力时确认销售商品收入。

2、提供劳务收入

（1）同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度，应当按照完工进度确认提供劳务收入。

3、既销售商品又提供劳务

（1）销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品收入，将提供劳务的部分作为提供劳务收入。

（2）销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当作为销售商品收入。

4、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（十七）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

（1） 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无

（2）会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

（3）重要前期差错更正说明

本年度公司无重要前期差错更正事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率 25%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,911,191.77	1,484,845.31
合 计	1,911,191.77	1,484,845.31

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	10,465,330.40	15,438,359.77
合 计	10,465,330.40	15,438,359.77

3、应收账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
账面原值	114,677,923.36	81,197,165.42
坏账准备		
账面价值	114,677,923.36	81,197,165.42

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
镇平县怡康养老项目一期工程装饰装修工程	15,018,629.15	13.10%
云澜上境项目	14,312,919.48	12.48%
镇平县乡村振兴创业园项目一期启动区钢结构工程	11,583,479.70	10.10%
宏铭时代华庭 19#、20#、21#、22#楼及部分地下车库	7,515,980.00	6.55%
建业公园里建设项目	6,962,686.00	6.07%
小计	55,393,694.33	48.30%

4、其他应收款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
账面原值	4,280,231.96	22,136,237.70
坏账准备		
账面价值	4,280,231.96	22,136,237.70

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
西峡县林业局国土绿化项目	766,121.00	17.90%
李小雁	305,195.67	7.13%
姜佳佳	300,000.75	7.01%
镇平县石佛寺镇给水及排水管网建设项目	168,558.00	3.94%
河南省南水北调配套工程保护标志牌(郑州)项目	163,200.00	3.81%
小计	1,703,075.42	39.79%

5、固定资产

项　　目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
账面原值	2,266,578.18	30,973.45		2,297,551.63
累计折旧	844,401.43	537,154.19		1,381,555.62
账面净值	1,422,176.75			915,996.01

6、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		32,640,081.62
合计		32,640,081.62

7、预收账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	29,104,156.98	42,185,585.89
合　计	29,104,156.98	42,185,585.89

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
内乡实验学校第二校区宿舍工程	13,568,000.00	46.62%
内乡产业园1场道路工程	2,087,651.06	7.17%
大唐甘肃发电有限公司八零三热电厂老厂拆除项目	3,000,000.00	10.31%
南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处2020年老久小区改造项目	1,255,018.28	4.31%
西峡县农业农村局丁河镇产业强镇建设项目	2,500,000.00	8.59%
小计	22,410,669.34	77.00%

8、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资薪金		1,207,631.82	1,207,631.82	
职工福利费		28,200.00	28,200.00	
职工教育经费		5,709.06	5,709.06	
工会经费		12,350.10	12,350.10	
各类基本社会保障性缴款		685,259.82	685,259.82	
合　计		1,939,150.80	1,939,150.80	

9、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交税费	11,199.15	581,800.83
合　计	11,199.15	581,800.83

10、其他应付款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,139,126.75	7,984,873.95
合 计	17,139,126.75	7,984,873.95

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
盛发瓦亭分公司	7,009,956.56	40.90%
盛发赵店分公司	8,565,981.00	49.98%
小计	15,575,937.56	90.88%

11、 长期借款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期借款	7,122,345.00	3,117,000.00	3,897,480.03	6,341,864.97
合 计	7,122,345.00	3,117,000.00	3,897,480.03	6,341,864.97

12、 实收资本

投资者名称	期初余额	投资比例	本期增加	本期减少	期末余额	投资比例
孙宝奇	3,260,000.00	21.05%	38,013,040.48		41,273,040.48	67.92%
余飞	12,226,929.00	78.95%	7,262,772.79		19,489,701.79	32.08%
合 计	15,486,929.00	100.00%	45,275,813.27		60,762,742.27	100.00%

13、 盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
盈余公积	2,250,242.79	2,393,638.34
合 计	2,250,242.79	2,393,638.34

14、 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
上年年末余额	13,283,530.32	6,566,588.67
加：会计政策变更		
前期差错更正		
其他	853,852.59	-1,210,456.56
本年年初余额	14,137,382.91	5,356,132.11
本年增加数	2,177,354.50	9,110,812.45
其中：本年净利润转入	2,177,354.50	9,110,812.45
其他增加		
本年减少数	-326,603.18	1,183,414.24
其中：本年提取盈余公积数	-326,603.18	1,183,414.24
本年分配现金股利数		
其他减少		
本年年末余额	16,641,340.59	13,283,530.32

15、 营业收入

项　目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	135,391,718.02	109,266,087.75
其他业务收入		
合　计	135,391,718.02	109,266,087.75

16、 营业成本

项　目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	120,447,334.28	88,419,037.02
其他业务成本		
合　计	120,447,334.28	88,419,037.02

17、 税金及附加

项　目	本年累计数	上年累计数
税金及附加	174,740.56	169,300.48
合　计	174,740.56	169,300.48

18、 管理费用

项　目	本年累计数	上年累计数
办公费	3,972,046.77	1,208,209.29
招待费	141,261.50	129,924.10
差旅费	96,089.37	105,223.61
招标代理费	288,354.25	452,327.80
车辆费	187,370.49	396,654.08
社保费	616,673.69	509,170.36
工资	759,581.81	823,170.01
福利费	28,200.00	86,110.00
会费	6,000.00	3,000.00
职工教育费	5,709.06	8,054.34
协调费	17,288.30	126,999.00
折旧费	531,443.59	505,198.07
工会经费	12,350.10	-30,863.89
保险费	26,656.92	38,690.85
电费	70,312.31	34,175.83
残保金	1,224.00	1,440.00
其他	44,615.51	351,925.02
研发费用	5,589,360.82	6,557,823.71
保函费	24,186.57	
劳保费	63,539.81	
服务费	27,169.81	

合　计	12,509,434.68	11,307,232.18

其中研发费用明细如下：

项　目	本年累计数	上年累计数
直接人工	516,636.14	488,456.66
直接投入	5,023,701.02	6,026,539.37
折旧及长期待摊费用	5,710.60	5,710.63
其他费用	43,313.06	37,117.05
合　计	5,589,360.82	6,557,823.71

2023年本公司研发费用5,589,360.82元，其中境内发生研发费用5,589,360.82元，占当年营业收入的4.13%。

19、 财务费用

项　目	本年累计数	上年累计数
利息收入	-11,585.75	-2,869.32
利息支出	75,422.86	123,285.88
手续费及其他	10,166.50	14,321.50
合　计	74,003.61	134,738.06

20、 营业外收入

项　目	本年累计数	上年累计数
营业外收入	84,025.32	0.72
合　计	84,025.32	0.72

21、 营业外支出

项　目	本年累计数	上年累计数
营业外支出	5,963.85	8,967.88
合　计	5,963.85	8,967.88

22、 所得税费用

项　目	本年累计数	上年累计数
所得税费用	86,911.86	116,000.40
合　计	86,911.86	116,000.40

六、无关联方及关联交易

七、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

八、承诺及或者事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

盛发建设有限公司

2024年3月13日

盛发建设有限公司

2023 年财务情况说明书

一、公司生产经营的基本情况

(一)公司基本情况

盛发建设有限公司（曾用名：河南盛发市政工程有限公司）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，成立于 2016 年 04 月 22 日；统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q，法定代表人：孙宝奇；2023 年 10 月 08 日，注册资本由人民币伍仟万圆整变更为人民币壹亿零陆拾万圆整；2024 年 02 月 21 日，办公地址由河南省南阳市内乡县宝天曼大道 1 号变更为河南省南阳市内乡县马山口镇府前街 2 号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

(二)本年度生产经营情况

2023 年实现营业收入 13,539.17 万元，较去年同期 10,926.61 万元增加了 2,612.56 万元；营业利润 218.62 万元，较去年同期 923.58 万元减少了 704.96 万元；利润总额 226.43 万元，较去年同期 922.68 万元减少了 696.25 万元。

二、利润实现、分配情况

（1）收入成本分析

收入成本对比表　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	13,539.17	10,926.61	2,612.56	23.91%
营业成本	12,044.73	8,841.90	3,202.83	36.22%
毛利总额	1,494.44	2,084.71	-590.27	-28.31%

从上表中可看出全年实现营业收入 13,539.17 万元，较去年同期 10,926.61 万元增加了 23.91%。实现毛利总额 1,494.44 万元，较去年同期 2,084.71 万元减少了 28.31%。

（2）三项费用分析

期间费用明细表：　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
销售费用				
管理费用	1,250.94	1,130.72	120.22	10.63%
财务费用	7.40	13.47	-6.07	-45.06%
合计	1,258.34	1,144.19	114.15	9.98%

本年发生的三项费用总计 1,258.34 万元，较去年同期 1,144.19 万元增加了 114.15 万元。其中管理费用 1,250.94 万元，较去年同期 1,130.72 万元增加了 10.63%；财务费用 7.40 万元，较去年同期 13.47 万元减少了 6.07 万元。

（3）利润总额分析

利润表各项目明细　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	13,539.17	10,926.61	2,612.56	23.91%
营业成本	12,044.73	8,841.90	3,202.83	36.22%
毛利总额	1,494.44	2,084.71	-590.27	-28.31%
税金及附加	17.46	16.93	0.53	3.13%
三项费用	1,258.34	1,144.19	114.15	9.98%
营业外收支净额	7.81	-0.90	8.71	967.78%
投资收益				
利润总额	226.43	922.68	-696.25	-75.46%

从上表中可看出，全年利润总额 226.43 万元较去年同期 922.68 万元减少了 696.25 万元。主要原因是：营业收入增加了 2,612.56 万元，营业成本增加了 3,202.83 万元，毛利总额减少了 590.27 万元；三项费用合计增加了 114.15 万元。营业外收支净额增加了 8.71 万元；是多种原因共同作用的结果。

三、资产情况

资产、负债、所有者权益各项明细：　　单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长量	增长率
一、资产总计	13,225.0[illegible]	12,167.88	1,057.19	8.69%
其中：流动资产	13,133.[illegible]	12,025.66	1,107.81	9.21%
固定资产	91.[illegible]	142.22	-50.62	-35.59%

长期股权投资				
无形资产				
二、负债合计	5,259.63	9,051.47	-3,791.84	-41.89%
其中：流动负债	4,625.45	8,339.23	-3,713.78	-44.53%
三、所有者权益	7,965.43	3,116.41	4,849.03	155.60%

资产总额 13,225.07 万元，较去年同期 12,167.88 万元增加了 8.69%，主要原因是：流动资产 13,133.47 万元较去年同期 12,025.66 万元增加了 1,107.81 万元。固定资产 91.60 万元较去年同期 142.22 万元减少了 50.62 万元，同比减少了 35.59%。负债总额 5,259.63 万元，较去年同期 9,051.47 万元减少了 3,791.84 万元，主要原因是：流动负债 4,625.45 万元，较去年同期 8,339.23 万元减少了 44.53%。

四、风险及内控管理情况

公司根据国家相关政策法规及自身情况，建立了一系列较为完备、合理、有效的内控制度，公司办公室、人事部、财务部、技术部、生产部等各职能部门依照自身职责实行相应的管理制度，并通过对人事管理、财务管理、技术研发、安全生产等一系列内控制度的不断完善，提高公司经营效率，保障资金财产安全。

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）　　盛发建设有限公司

2024 年 3 月 13 日

营业执照

统一社会信用代码
91[illegible]MA9F87DD9W

电子营业执照文件仅供信息参考，具体信息请登录公示系统查验或用电子营业执照软件扫码查验。

名称 河南丰宇会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 李会会

经营范围 审查企业会计报表；出具审计报告、验证企业资本；出具验资报告、办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务；出具有关的报告、其他审计业务；代理记账；会计咨询业务；税务服务；计算机系统服务。

出资额 贰佰万圆整

成立日期 2020年06月04日

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路东16号2号楼5层522号

复印件与原件一致
再次复印无效

登记机关 郑州市金水区市场监督管理局

2023 年 12月 20 日

说明：
1、本营业执照于2023年12月22日10时38分09秒由孙爽(证照管理员)留存(打印)
2、数字签名：ADBEAiANluvnaKtKkA5+pO1QNotj80euCuW2B3/c0bY7xTZMswlgSccodVJz4zMDGLzNRAHEMWxf8PNDVlBmHcIaGvnFTxs=

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

盛发建设有限公司

会计师事务所

执业证书

名　　称：　河南丰宇会计师事务所（普通合伙）

合伙人：　李会会

主任会计师：

经营场所：　河南省郑州市金水区农业路东16号2号楼5层522号

组织形式：　普通合伙

执业证书编号：　41010192

批准执业文号：　豫财会〔2020〕18号

批准执业日期：　2020年11月3日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

复印件与原件一致
再转复印无效

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2024年 1 月 9 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 李会会
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1991-09-02
Date of birth

工作单位 利安达会计师事务所（特殊
Working unit 普通合伙）河南分所

身份证号码 410411199109025585
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利安达河南分 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023 年 11 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南丰宁 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 11 月 24 日
/y /m /d

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

李会会 110001540504

年 月 日
/y /m /d

7

证书编号：
No. of Certificate

110001540504

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

河南省注册会计师协会 日
/y /m /d

2018 10 24

4

发展有限公司
4113250007908

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 Full name 张胜男
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-08-09
工作单位 Working unit 和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
身份证号码 Identity card No. 411123199108099582

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

和信会计师事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 11 月 24 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南丰宇 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 11 月 24 日

证书编号：370100010264
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023 年 02 月 10 日
Date of Issuance

23

发建设有限公司
4113250007908

邵宝秀

2024年审计报告

盛发建设有限公司
审 计 报 告
2024 年

目　　录

一、审计报告
二、资产负债表、利润表
三、现金流量表
四、所有者权益变动表
五、财务报表附注
六、财务情况说明书

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）
中国·郑州

审 计 报 告

豫丰宇审字【2025】02006 号

盛发建设有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了盛发建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务报表附注以及财务情况说明书。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年年度报告涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

盛发建设有限公司
4113250007908

本报用于说明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，请您使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫25E9DLF0BS

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·郑州　　二〇二五年二月二十四日

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：盛发建设有限公司　　单位：元

项　目	行次	期末余额	期初余额	项　目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债	33		
货币资金	2	208,373.27	1,911,191.77	短期借款	34		
短期投资	3			应付票据	35		
应收票据	4	1,275,989.44	10,465,330.40	应付账款	36	42,838,656.20	
应收账款	5	161,765,923.98	114,677,923.36	预收账款	37	26,201,321.52	29,104,156.98
预付账款	6	19,915,601.36		应付职工薪酬	38		
应收股利	7			应交税费	39	1,014,133.94	11,199.15
应收利息	8			应付利息	40		
其他应收款	9	25,292,101.43	4,280,231.96	应付利润	41		
存货：	10			其他应付款	42	20,911,000.23	17,139,126.75
其中：原材料	11			其他流动负债	43		
在产品	12			**流动负债合计**	44	90,965,111.89	46,254,482.88
库存商品	13			非流动负债：	45		
周转材料	14			长期借款	46	4,055,979.93	6,341,864.97
其他流动资产	15			长期应付款	47		
流动资产合计	16	208,457,989.48	131,334,677.49	递延收益	48		
非流动资产：	17			其他非流动负债	49		
长期债券投资	18			**非流动负债合计**	50	4,055,979.93	6,341,864.97
长期股权投资	19			**负债合计**	51	95,021,091.82	52,596,347.85
固定资产原价	20	2,544,596.65	2,297,551.63		52		
减：累计折旧	21	1,870,568.09	1,381,555.62		53		
固定资产账面价值	22	674,028.56	915,996.01		54		
在建工程	23				55		
工程物资	24				56		
固定资产清理	25				57		
生产性生物资产	26			所有者权益（或股东权益）：	58		
无形资产	27			实收资本（或股本）	59	95,623,525.66	60,762,742.27
开发支出	28			资本公积	60		
长期待摊费用	29			盈余公积	61	2,055,499.09	2,250,242.79
其他非流动资产	30			未分配利润	62	16,431,901.47	16,641,340.59
非流动资产合计	31	674,028.56	915,996.01	**所有者权益（或股东权益）合计**	63	114,110,926.22	79,654,325.65
资 产 总 计	32	209,132,018.04	132,250,673.50	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	64	209,132,018.04	132,250,673.50

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2024年

编制单位：强发建设有限公司　　单位：元

项　目	行次	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	1	125,573,786.11	135,391,718.02
减：营业成本	2	112,637,868.22	120,447,334.28
税金及附加	3	326,255.25	174,740.56
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11		
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13		
管理费用	14	10,601,245.61	12,509,434.68
其中：开办费	15		
业务招待费	16		
研究费用	17	6,291,658.37	5,589,360.82
财务费用	18	110,003.96	74,003.61
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	99,897.75	63,837.11
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,898,413.07	2,186,204.89
加：营业外收入	22	26,109.82	84,025.32
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	413,245.82	5,963.85
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期债券投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	1,511,277.07	2,264,266.36
减：所得税费用	31	212,985.74	86,911.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1,298,291.33	2,177,354.50

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2024年

编制单位：安徽建设有限公司　　单位：元

项　　目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	96,073,931.74	105,987,815.16
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	41,591,081.26	27,105,869.61
经营活动现金流入小计	5	137,665,013.00	133,093,684.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6	99,852,221.52	163,927,675.99
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,392,267.51	1,939,150.80
支付的各项税费	8	3,858,236.83	3,754,803.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	64,492,297.11	7,434,645.08
经营活动现金流出小计	10	171,595,022.97	177,056,275.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-33,930,009.97	-43,962,590.47
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	247,045.02	30,973.45
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	247,045.02	30,973.45
投资活动产生的现金流量净额	24	-247,045.02	-30,973.45
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	34,860,783.39	45,275,813.27
取得借款收到的现金	27	4,055,979.93	3,117,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	38,916,763.32	48,392,813.27
偿还债务支付的现金	30	6,341,864.97	3,897,480.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	100,661.86	75,422.86
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	6,442,526.83	3,972,902.89
筹资活动产生的现金流量净额	34	32,474,236.49	44,419,910.38
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,702,818.50	426,346.46
加：期初现金及现金等价物的余额	37	1,911,191.77	1,484,845.31
六、期末现金及现金等价物余额	38	208,373.27	1,911,191.77

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益（或股东权益）变动表

2024年

编制单位：盛发建设有限公司　　金额单位：元

项目	本期金额					上期金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,762,742.27	-	2,250,242.79	16,641,340.59	79,654,325.65	15,486,929.00		2,393,638.34	13,283,530.32	31,164,097.66
加：会计政策变更					-					-
前期差错更正					-					-
其他					-			183,207.63	853,852.59	1,037,060.22
二、本年年初余额	60,762,742.27	-	2,250,242.79	16,641,340.59	79,654,325.65	15,486,929.00	-	2,576,845.97	14,137,382.91	32,201,157.88
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	34,860,783.39	-	-194,743.70	-209,439.12	34,456,600.57	45,275,813.27	-	-326,603.18	2,503,957.68	47,453,167.77
（一）综合收益总额				1,298,291.33	1,298,291.33				2,177,354.50	2,177,354.50
（二）所有者投入和减少资本	34,860,783.39	-	-	-	34,860,783.39	45,275,813.27	-	-	-	45,275,813.27
1.所有者投入的普通股	34,860,783.39				34,860,783.39	45,275,813.27				45,275,813.27
2.其他权益工具持有者投入资本					-					-
3.股份支付计入股东权益的金额										-
4.其他									-	-
（三）利润分配	-	-	-194,743.70	194,743.70		-	-	-326,603.18	326,603.18	-
1.提取盈余公积			-194,743.70	194,743.70				-326,603.18	326,603.18	-
2.对所有者（或股东）的分配										-
3.其他					-					-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）					-					-
2.盈余公积转增资本（或股本）					-					-
3.盈余公积弥补亏损					-					-
4.设定收益计划变动额结转留存收益					-					-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他					-					-
（五）其他				-1,702,474.15	-1,702,474.15					-
四、本年年末余额	95,623,525.66	-	2,055,499.09	16,431,901.47	114,110,926.22	60,762,742.27	-	2,250,242.79	16,641,340.59	79,654,325.65

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

盛发建设有限公司
财务报表附注

2024 年

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、公司基本情况

盛发建设有限公司（以下简称“本公司”）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，于2016 年 04 月 22 日成立，统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q；法定代表人：孙宝奇，注册资本：人民币壹亿零陆拾万圆整；2024 年 2 月 21 日，办公地址由河南省南阳市内乡县宝天曼大道 1 号，变更为河南省南阳市内乡县马山口镇府前街 2 号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

二、财务报表的编制

1、编制基础

本公司编制的财务报表符合财政部 2011 年 10 月 18 日颁布的《小企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）遵循小企业会计准则的声明

执行财政部2011年10月颁布的《小企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

（三）记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币

本公司采用以人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

（五）外币业务核算方法

公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、以支付现金取得的短期投资、应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。

2、在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。

3、出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（八）坏账核算方法

1、坏账损失的确认：

（1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。

（2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。

（3）债务人逾期3年以上未清偿，且确凿证据证明已无力清偿债务的。

（4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。

（5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。

（6）其他情况导致无法收回的。

2、坏账损失核算方法：应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。

（九）存货核算方法

1、存货是指在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、存货的计价：本期增加的存货按实际成本入账，领用发出存货采用加权平均法计价。

3、领用周转材料采用一次转销法。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（十）长期投资核算方法

1、长期债券投资的确认标准和核算方法

（1）本公司长期债券投资的确认标准为准备长期（在1年以上）持有的债券投资。

（2）初始成本计量：应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。

（3）持有期间发生的应收利息应当确认为投资收益。

分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；

一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当增加长期债券投资的账面余额；

债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

（4）长期债券投资到期，小企业收回长期债券投资，应当冲减其账面余额。处置长期债券投资，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期债券投资符合本附注（八）、1所列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

2、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资是指企业投小企业准备长期持有的权益性投资。

（2）长期股权投资应当按照成本进行计量：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

（3）持有期间长期股权投资应当采用成本法进行会计处理，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

（4）处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期

股权投资，作为长期股权投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出：

1）被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2）被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的；

3）对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年，且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的；

4）被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过3年以上的；

5）国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

（十一）固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2、固定资产的主要计价方法：

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等作为入账价值。

（2）自行建造的固定资产，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）作为入账价值。

（3）投资者投入的固定资产，应当按照评估价值和相关税费作为入账价值。

（4）融资租入的固定资产，应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等作为入账价值。

（5）盘盈的固定资产，应当按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额作为入账价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%）后确定其折旧率。

4、固定资产的日常修理费，应当在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

5、固定资产的改建支出，应当计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

（十二）在建工程核算方法

由建造该项资产在竣工决算前发生的支出构成，包括建造固定资产所需的原材料费用、人工费、管理费、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用等为建造固定资产所必需的，与固定资产的行程有直接关系的支出。在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

（十三）无形资产核算方法

1、无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权等。 2、无形资产按取得时的实际成本计量。

外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出（含相关的借款费用）；投资者投入的无形资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定；

自行开发的无形资产资的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出（含相关的借款费用）构成。

3、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。预计使用年限按照不超过相关合同的规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

4、处置无形资产、处置收入扣除其账面价值、相关税费后净额，应当计入营业外收入或营业外支出。

（十四）长期待摊费用的核算方法

（1）长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等；大修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上，修理后的固定资产的使用寿命延长2年以上；

（2）长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，冲减长期待摊费用；

（3）其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于3年。

（十五）应付职工薪酬的核算

1、应付职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

2、应付职工薪酬在确认为负债的同时，应根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

（1）应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

（2）应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。

（3）其他职工薪酬（含因解除与职工的劳动关系给予的补偿），计入当期损益。

（十六）收入确认原则

1、销售商品收入

应当在发出商品且收到货款或取得收款权力时确认销售商品收入。

2、提供劳务收入

（1）同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度，应当按照完工进度确认提供劳务收入。

3、既销售商品又提供劳务

（1）销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品收入，将提供劳务的部分作为提供劳务收入。

（2）销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当作为销售商品收入。

4、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

（十七）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

（十八）主要会计政策、会计估计的变更

（1） 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无

（2）会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

（3）重要前期差错更正说明

本年度公司无重要前期差错更正事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	13%、9%、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	法定税率 25%

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	208,373.27	1,911,191.77
合 计	208,373.27	1,911,191.77

2、应收票据

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,275,989.44	10,465,330.40
合 计	1,275,989.44	10,465,330.40

3、应收账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
账面原值	161,765,923.98	114,677,923.36
坏账准备		
账面价值	161,765,923.98	114,677,923.36

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
云澜上境项目	30,976,331.65	19.15%
镇平县怡康养老项目一期工程装饰装修工程	16,928,801.82	10.46%
2024年镇平县张林镇（杨营镇）5万亩高标准农田示范区项目	10,555,426.85	6.53%
镇平县乡村振兴创业园项目一期启动区钢结构工程	10,483,479.70	6.48%
南阳卧龙综合保税区应急装备产业建设项目	7,695,702.09	4.76%
小计	76,639,742.11	47.38%

4、预付账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
账面原值	19,915,601.36	
坏账准备		
账面价值	19,915,601.36	

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
河南源昌鸿商贸有限公司	5,757,051.00	28.91%
起帆电缆科技(河南)有限公司	2,050,000.00	10.29%
南阳中佑建材有限公司	1,604,690.00	8.06%
内乡县中翔环保有限公司	1,000,000.00	5.02%
内乡县凌恺建筑工程有限公司	1,000,000.00	5.02%

小计	11,411,741.00	57.30%

5、其他应收款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
账面原值	25,292,101.43	4,280,231.96
坏账准备		
账面价值	25,292,101.43	4,280,231.96

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
中农信科建设有限公司	20,100,000.00	79.47%
郭晓军	1,000,000.00	3.95%
小计	21,100,000.00	83.42%

6、固定资产

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
账面原值	2,297,551.63	247,045.02		2,544,596.65
累计折旧	1,381,555.62	489,012.47		1,870,568.09
账面净值	915,996.01			674,028.56

7、应付账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	42,838,656.20	
合 计	42,838,656.20	

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
方城县永建劳务有限责任公司	3,271,937.00	7.64%
河南中阳建设工程有限公司桐柏县固县镇分公司	3,169,628.00	7.40%
镇平县聚鑫产业发展有限公司	3,000,000.00	7.00%
陕西寅兴建筑工程有限公司	2,962,048.45	6.91%
栾川县烁烁建筑劳务分包有限责任公司	2,549,871.00	5.95%
南阳市建联建设工程有限公司	2,511,030.00	5.86%
小计	17,464,514.45	40.76%

8、预收账款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	26,201,321.52	29,104,156.98

合　计	26,201,321.52	29,104,156.98

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
内乡实验学校第二校区宿舍工程	13,568,000.00	51.78%
大唐甘肃发电有限公司八零三热电厂老厂拆除项目	3,000,000.00	11.45%
西峡县农业农村局丁河镇产业强镇建设项目	2,500,000.00	9.54%
南阳市城乡一体化示范区枣林街道办事处2020年老久小区改造项目	1,255,018.28	4.79%
第二师2020年农网改造升级鸿泰110kv变电站至幸福滩110千伏变电站110kv输电线路工程	766,825.59	2.93%
小计	21,089,843.87	80.49%

9、 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资薪金		2,619,502.32	2,619,502.32	
职工福利费		13,557.52	13,557.52	
职工教育经费		4,250.00	4,250.00	
工会经费		15,266.48	15,266.48	
各类基本社会保障性缴款		739,691.19	739,691.19	
合　计		3,392,267.51	3,392,267.51	

10、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交税费	1,014,133.94	11,199.15
合　计	1,014,133.94	11,199.15

11、 其他应付款

（1）余额

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	20,911,000.23	17,139,126.75
合　计	20,911,000.23	17,139,126.75

（2）期末余额主要单位如下：

主要单位	期末余额	占期末余额比例
盛发赵店分公司	7,705,824.73	36.85%
孙宝奇	4,356,397.16	20.83%
余飞	3,233,737.63	15.46%
孙涛	1,195,695.35	5.72%
小计	16,491,654.87	78.86%

12、 长期借款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期借款	6,341,864.97	4,055,979.93	6,341,864.97	4,055,979.93
合 计	6,341,864.97	4,055,979.93	6,341,864.97	4,055,979.93

13、 实收资本

投资者名称	期初余额	投资比例	本期增加	本期减少	期末余额	投资比例
孙宝奇	41,273,040.48	67.92%	3,919,500.00		45,192,540.48	47.26%
余飞	19,489,701.79	32.08%	30,941,283.39		50,430,985.18	52.74%
合 计	60,762,742.27	100.00%	34,860,783.39		95,623,525.66	100.00%

14、 盈余公积

项 目	期末余额	期初余额
盈余公积	2,055,499.09	2,250,242.79
合 计	2,055,499.09	2,250,242.79

15、 未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
本年年初余额	16,641,340.59	13,283,530.32
前期更正差错		
其他		853,852.59
本年增加数	1,298,291.33	2,177,354.50
其中：本年净利润转入	1,298,291.33	2,177,354.50
其他增加		
本年减少数	1,507,730.45	-326,603.18
其中：本年提取盈余公积数	-194,743.70	-326,603.18
本年分配现金股利数		
其他减少	1,702,474.15	
本年年末余额	16,431,901.47	16,641,340.59

16、 营业收入

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	125,573,786.11	135,391,718.02
其他业务收入		
合 计	125,573,786.11	135,391,718.02

17、 营业成本

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	112,637,868.22	120,447,334.28
其他业务成本		
合 计	112,637,868.22	120,447,334.28

18、 税金及附加

项　　目	本年累计数	上年累计数
税金及附加	326,255.25	174,740.56
合　　计	326,255.25	174,740.56

19、　管理费用

项　　目	本年累计数	上年累计数
办公费	1,528,706.63	3,972,046.77
招待费	14,756.61	141,261.50
差旅费	89,331.21	96,089.37
招标代理费	377,203.49	288,354.25
车辆费	114,584.28	187,370.49
社保费	345,364.06	616,673.69
工资	659,644.32	759,581.81
福利费	13,557.52	28,200.00
会费	4,200.00	6,000.00
保函费	203,167.18	24,186.57
职工教育费	4,250.00	5,709.06
协调费	87,840.53	17,288.30
折旧费	486,137.42	531,443.59
工会经费	15,266.48	12,350.10
保险费	230,138.27	26,656.92
电费	118,049.34	70,312.31
残保金	17,389.90	1,224.00
研究费用	6,291,658.37	5,589,360.82
其他		44,615.51
劳保费		63,539.81
服务费		27,169.81
合　　计	10,601,245.61	12,509,434.68

其中研发费用明细如下：

项　　目	本年累计数	上年累计数
人员人工	2,354,185.13	516,636.14
直接投入费用	3,905,320.69	5,023,701.02
折旧及长期待摊费用	2,875.05	5,710.60
其他费用	29,277.50	43,313.06
合　　计	6,291,658.37	5,589,360.82

2024年本公司研发费用6,291,658.37元，其中境内发生研发费用6,291,658.37元，占当年营业收入的5.01%。

20、 财务费用

项　　目	本年累计数	上年累计数
利息收入	-764.11	-11,585.75
利息支出	100,661.86	75,422.86
手续费及其他	10,106.21	10,166.50
合　　计	110,003.96	74,003.61

21、 营业外收入

项　　目	本年累计数	上年累计数
营业外收入	26,109.82	84,025.32
合　　计	26,109.82	84,025.32

22、 营业外支出

项　　目	本年累计数	上年累计数
营业外支出	413,245.82	5,963.85
合　　计	413,245.82	5,963.85

23、 所得税费用

项　　目	本年累计数	上年累计数
所得税费用	212,985.74	86,911.86
合　　计	212,985.74	86,911.86

六、无关联方及关联交易

七、重要资产转让及其出售的说明

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

截至报告日，公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日期后事项

本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

盛发建设有限公司

2025年2月24日

盛发建设有限公司

2024年财务情况说明书

一、公司生产经营的基本情况

(一)公司基本情况

盛发建设有限公司（以下简称“本公司”）系经南阳市内乡县市场监督管理局批准，于2016年04月22日成立，统一社会信用代码：91411700MA3X9AQ39Q；法定代表人：孙宝奇，注册资本：人民币壹亿零陆拾万圆整；2024年2月21日，办公地址由河南省南阳市内乡县宝天曼大道1号，变更为河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号；经营范围：建筑工程，市政工程，公路工程，水利水电工程，电力工程，机电安装工程，钢结构工程，装饰装修工程，环保工程，凿井工程，园林绿化工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，建筑幕墙工程，古建筑工程，城市及道路照明工程，输变电工程，地基基础工程，河湖整治工程，特种工程，土石方工程，土地整理工程，通讯工程施工，空气净化工程，电子智能化工程，管道安装工程，建筑机械设备租赁，金属门窗安装，房屋拆除服务，起重设备安装工程，桥梁工程，电力设备的承装、承修、承试，石油化工工厂生产设施、设备的施工与安装，矿山工程（不含爆破作业），公路路面工程，公路路基工程，公路管理与养护，劳务施工；温室大棚施工，体育场设施工程，建筑材料批发、销售；集装箱房销售、租赁；森林抚育、荒山造林；环保设备、仪器仪表、机动车尾气遥测设备销售。

(二)本年度生产经营情况

2024年实现营业收入12,557.38万元，较去年同期13,539.17万元减少了981.79万元；营业利润189.84万元，较去年同期218.62万元减少了28.78万元；利润总额151.13万元，较去年同期226.43万元减少了75.30万元。

二、利润实现、分配情况

（1）收入成本分析

收入成本对比表　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	12,557.38	13,539.17	-981.79	-7.25%
营业成本	11,263.79	12,044.73	-780.94	-6.48%
毛利总额	1,293.59	1,494.44	-200.85	-13.44%

从上表中可看出全年实现营业收入 12,557.38 万元，较去年同期 13,539.17 万元减少了 7.25%。实现毛利总额 1,293.59 万元，较去年同期 1,494.44 万元减少了 200.85 万元。

（2）三项费用分析

期间费用明细表：　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
销售费用				
管理费用	1,060.12	1,250.94	-190.82	-15.25%
财务费用	11.00	7.40	3.60	48.65%
合计	1,071.12	1,258.34	-187.22	-14.88%

本年发生的三项费用总计 1,071.12 万元，较去年同期 1,258.34 万元减少了 187.22 万元。其中管理费用 1,060.12 万元，较去年同期 1,250.94 万元减少了 15.25%；财务费用 11.00 万元，较去年同期 7.40 万元增加了 3.60 万元。

（3）利润总额分析

利润表各项目明细　　单位：万元

项目	本年发生额	上年发生额	增长量	增长率
营业收入	12,557.38	13,539.17	-981.79	-7.25%
营业成本	11,263.79	12,044.73	-780.94	-6.48%
税金及附加	32.63	17.47	15.16	86.78%
三项费用	1,071.12	1,258.34	-187.22	-14.88%
营业外收支净额	-38.71	7.81	-46.52	-595.65%
投资收益				
利润总额	151.13	226.43	-75.31	-33.26%

从上表中可看出，全年利润总额 151.13 万元较去年同期 226.43 万元减少了 75.31 万元。主要原因是：营业收入减少了 981.79 万元，营业成本减少了 780.94 万元，毛利总额减少了 200.85 万元；三项费用合计减少了 187.22 万元。是多种原因共同作用的结果。

三、资产情况

资产、负债、所有者权益各项明细：　　单位：万元

项目	期末余额	期初余额	增长量	增长率
一、资产总计	20,913.20	13,225.07	7,688.13	58.13%
流动资产	20,845.80	13,133.47	7,712.33	58.72%
非流动资产	67.40	91.60	-24.20	-26.42%
其中：固定资产	67.40	91.60	-24.20	-26.42%
长期待摊费用				

二、负债合计	9,502.11	5,259.63	4,242.48	80.66%
其中：流动负债	9,096.51	4,625.45	4,471.06	96.66%
非流动负债	405.60	634.19	-228.59	-36.04%
三、所有者权益	11,411.09	7,965.43	3,445.65	43.26%

资产总额 20,913.20 万元，较去年同期 13,225.07 万元增加了 58.13%，主要原因是：流动资产 20,845.80 万元较去年同期 13,133.47 万元增加了 7,712.33 万元。固定资产 67.40 万元较去年同期 91.60 万元减少了 24.20 万元，同比减少了 26.42%。负债总额 9,502.11 万元，较去年同期 5,259.63 万元增加了 4,242.48 万元，主要原因是：流动负债 9,096.51 万元，较去年同期 4,625.45 万元增加了 96.66%。

四、风险及内控管理情况

公司根据国家相关政策法规及自身情况，建立了一系列较为完备、合理、有效的内控制度，公司办公室、人事部、财务部、技术部、生产部等各职能部门依照自身职责实行相应的管理制度，并通过对人事管理、财务管理、技术研发、安全生产等一系列内控制度的不断完善，提高公司经营效率，保障资金财产安全。

河南丰宇会计师事务所（普通合伙）

盛发建设有限公司

2025 年 2 月 24 日

营业执照

统一社会信用代码
91410100MA9F87DD9W

电子营业执照文件仅供信息参考，具体信息请登录公示系统查验或用电子营业执照软件扫码查验。

名　　称　河南丰宇会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙企业

执行事务合伙人　李会会

经营范围　审查企业会计报表；出具审计报告、验证企业资本；出具验资报告、办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务；出具有关的报告、其他审计业务；代理记账；会计咨询业务；税务服务；计算机系统服务。

出　资　额　贰佰万圆整

成立日期　2020年06月04日

主要经营场所　河南省郑州市金水区农业路东16号2号楼5层522号

复印件与原件一致
再次复印无效

登记机关　郑州市金水区市场监督管理局

2023 年 12月 20 日

说明：
1、本营业执照于2023年12月22日10时38分09秒由非类(证照管理员)留存(打印)
2、数字签名：ADEEAtANhwnaKtKkA54pO1QNon80euCuW2B3/c0bY7xTZMzwIgSccodVJz4zMDGLzNRAHEMWxf2PNDVlBmHcIaGvnFTxs=

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

盛发建设有限公司

会计师事务所

执业证书

名　　称：　河南丰宇会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：　李会会

主任会计师：

经营场所：　河南省郑州市金水区农业路东16号2号楼5层522号

组织形式：　普通合伙

执业证书编号：　41010192

批准执业文号：　豫财会〔2020〕18号

批准执业日期：　2020年11月3日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

复印件与原件一致
再次复印无效

发证机关：河南省财政厅

2024年　1　月　9　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 李会会
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1991-09-02
Date of birth

工作单位 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所
Working unit

身份证号码 410411199109025585
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利安达河南分 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023 年 11 月 24 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南丰宁 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 11 月 24 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书发给会员一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证
李会会
会员编号 110001540504
2024年07月
年检通过

李会会 110001540504

年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate
110001540504

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance
河南省注册会计师协会 日
/y /m /d
2018 10 24

12

盛发建设有限公司
4113250007908

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

复印件与原件一致
再次复印无效

姓名 Full name 王丹丹

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1986-09-12

工作单位 Working unit 河南同胜会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 410727198609120928

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

王丹丹 110001540412

年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No. of Certificate 410100140017

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2022 05 23 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南同胜 事务所 CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024 年 2 月 26 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

河南中宇 事务所 CPAs

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 2 月 26 日
/y /m /d

河南省注册会计师协会 特所专用章 CPA 4101004431072

河南中宇发展咨询有限公司 4113250007808

（三）近年完成的类似项目情况表

类似业绩 1

项目名称	回车镇人民政府回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目
项目所在地	回车镇档子岭村、石梯社区
发包人名称	西峡县回车镇人民政府
发包人地址	西峡县回车镇
发包人电话	/
合同价格	699376.00 元
开工日期	2024 年 08 月 26 日
竣工日期	2024 年 09 月 26 日
承担的工作	工程量清单内所有内容
工程质量	工程质量，应按照设计标准和施工图纸等资料进行施工，达到国家规定标准
项目经理	陈桂林
技术负责人	柴艳飞
总监理工程师及电话	/
项目描述	(1)购买冷库周转果蔬筐 23520 个；(2)新建保鲜冷库 1 座(保温部分(冷库整体外形尺寸：长*宽*高=21.35*11.25*6.4m，净高 6m))及购买制冷与控制系统等配套设施和安装调试。
备注	①

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件（时间以合同签订日期为准），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标单位留存

智合管理　　广交朋友　　共同发展　　实事求是　　精心服务

中标通知书

盛发建设有限公司：

受西峡县回车镇人民政府委托，西峡县智合项目管理有限公司代理的回车镇人民政府回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目（采购编号：西峡政采公开-2024-37），2024年8月22日采用公开招标采购方式，经评标委员会评标，西峡县回车镇人民政府确定贵单位为成交供应商，成交金额为：¥699376.00元（大写：陆拾玖万玖仟叁佰柒拾陆元整）。

请贵单位于本《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与西峡县回车镇人民政府签订政府采购合同。

西峡县回车镇人民政府　　西峡县智合项目管理有限公司

2024年8月22日　　2024年8月22日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台”了解详情。

回车镇人民政府回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目施工合同

发包人（简称甲方）：西峡县回车镇人民政府

承包人（简称乙方）：盛发建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就回车镇人民政府回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：回车镇人民政府回车镇乡村振兴产业园区冷库、配套设施及育苗棚建设项目

2. 工程地点：档子岭村、石梯社区

3. 资金来源：财政资金

4. 工程内容：（1）购买冷库周转果蔬筐 23520 个；（2）新建保鲜冷库 1 座（保温部分（冷库整体外形尺寸：长*宽*高=21.35*11.2*6.4m，净高 6m））及购买制冷与控制系统等配套设施和安装调试。

6. 工程承包范围： 工程量清单内所有内容

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 8 月 26 日。

计划竣工日期：2024 年 9 月 26 日。

工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

1、工程质量，应按照设计标准和施工图纸等资料进行施工，达到

盛发建设有限公司 4113250007808

国家规定标准。

2、工程验收，甲方组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成验收，验收不合格则由承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

3、施工安全，由乙方对施工安全负全责，工程施工期间出现安全事故及相关纠纷，由乙方负责处理并承担一切法律后果，与甲方无关。

4、甲方有权监督承包方施工情况，施工期间或验收中发质量问题及不符合质量标准要求情况，甲方有权要求乙方返工并由承包方承担相关费用，造成损失还应承担赔偿责任。

5、乙方如不能按期完工或不能及时纠正施工管理、质量、安全等问题，甲方有权解除合同（通知乙方即可），造成甲方损失由乙方承担赔偿责任。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：人民币（大写）陆拾玖万玖仟叁佰柒拾陆元。

小写：￥699376.00 元。

2.依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价，最终结算造价以西峡县财政局评审中心审核审定造价为准。

五、付款办法

合同签订后乙方开始进场施工，工程竣工后，乙方提出验收申请，验收资料整理齐全，项目主管部门组织验收，经财政评审后，拨付至审核金额的100%工程款。项目中标后，中标公司以现金形式将中标金额的3%交西峡县乡村振兴局帐户中，作为工程质量保证金，待一年后复验无质量问题，退还保证金至公司账户。

六、项目经理

承包人项目经理：陈桂林

1

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或财政农业项目工程预算表；

（8）财政项目预算审核表；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2024 年 08 月 23 日签订。

十一、签订地点

本合同在西峡县回车镇人民政府会议室签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：张栋	法定代表人或其委托代理人：孙宝奇
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91411700MA39AQ39Q
地址：_____	地址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司 内乡支行
账 号：_____	账号：41050175600800000208

2024 年 8 月 23 日

3

类似业绩 2

项目名称	西峡县桑坪镇人民政府塘岈村美丽乡村中心村建设项目
项目所在地	西峡县桑坪镇塘岈村
发包人名称	西峡县桑坪镇人民政府
发包人地址	西峡县桑坪镇塘岈村
发包人电话	/
合同价格	938327.98 元
开工日期	2022 年 08 月 02 日
竣工日期	2022 年 11 月 02 日
承担的工作	施工图纸及工程量清单中的全部内容
工程质量	合格
项目经理	朱春露
技术负责人	岳毛毛
总监理工程师及电话	/
项目描述	施工图纸及工程量清单中的全部内容
备注	②

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件（时间以合同签订日期为准），具体年份要求见投标人须知的附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书（工程类）

致 盛发建设有限公司：

西峡县桑坪镇人民政府委托**河南德辰工程咨询有限公司** 对**西峡县桑坪镇人民政府塘岈村美丽乡村中心村建设项目**(项目编号：**E4101005206002948001** 标段名称：**西峡县桑坪镇人民政府塘岈村美丽乡村中心村建设项目-4标段**) 组织招标。通过评标委员会评审,并经招标人确认，贵单位喜获该项目的中标人。

贵单位接到本通知后，尽速与招标人联系、洽谈合同事宜。中标内容如下：

项目名称	西峡县桑坪镇人民政府塘岈村美丽乡村中心村建设项目
项目编号	E4101005206002948001
建设地点	河南省-南阳市-西峡县
中标价	大写：玖拾叁万捌仟叁佰贰拾柒圆玖角捌分 （小写：938327.98）
项目经理	朱春露、豫241161693075
注册编号	
工期	60
质量	合格
其它	

贵单位在收到中标通知书后 **5** 日历天内，与招标人签订合同等相关事宜。

招标人：西峡县桑坪镇人民政府

（盖章）

招标代理机构：河南德辰工程咨询有限公司

（盖章）

见证单位：西峡县交易中心

（盖章）

2022年08月02日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 西峡县桑坪镇人民政府

承包人（全称）： 盛发建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西峡县桑坪镇人民政府塘岭村美丽乡村中心村建设项目第四标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西峡县桑坪镇人民政府塘岭村美丽乡村中心村建设项目第四标段。

2. 工程地点：西峡县桑坪镇塘岭村。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：第四标段：污水处理及综合环境治理工程。

6. 结构类型：/。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

7. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单中的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 8 月 2 日。

计划竣工日期：2022 年 11 月 2 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：（以中标价格作为合同价）

人民币（大写）玖拾叁万捌仟叁佰贰拾柒元玖角捌分

小写：￥938327.98 元

2. 依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价，最终结算造价以西峡县财政局财审中心审核确定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准。

五、付款办法

项目竣工验收合格后支付 97%工程款，自验收合格之日起，一年后无任何质量问题，剩余 3%款项一次性付清

六、项目经理

承包人项目经理：朱春露。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第七部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 2 日签订。

十一、签订地点

本合同在 西峡县桑坪镇人民政府 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）	承包人：盛发建设有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91411700MA3X9AQ39Q
地址：	地址：河南省南阳市内乡县宝天曼大道1号
邮政编码：	邮政编码：474350
电　话：	电　话：0377-62911966
传　真：	传　真：0377-62911966
电子信箱：	电子信箱：1010554625@qq.com
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司内乡支行
账　号：	账　号：41050175600800000208

类似业绩 3

项目名称	西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目
项目所在地	西峡县双龙镇
发包人名称	西峡县双龙镇人民政府
发包人地址	西峡县双龙镇
发包人电话	/
合同价格	929553.00 元
开工日期	2024 年 7 月 15 日
竣工日期	2024 年 9 月 15 日
承担的工作	双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地建设
工程质量	合格
项目经理	魏浩然
技术负责人	胡赐
总监理工程师及电话	/
项目描述	西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目土建及安装
备注	③

本表后附中标通知书、合同协议书等扫描件（时间以合同签订日期为准），具体年份要求见投标人须知的附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标单位留存

智合管理　　广交朋友　　共同发展　　实事求是　　精心服务

中标通知书

盛发建设有限公司：

受西峡县双龙镇人民政府委托，西峡县智合项目管理有限公司代理的西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目（采购编号：西峡政采磋商-2024-32），2024 年 7 月 10 日采用竞争性磋商采购方式，经磋商小组评标，西峡县双龙镇人民政府确定贵单位为成交供应商，成交金额为：¥929553.00 元（大写：玖拾贰万玖仟伍佰伍拾叁元整）。

项目经理：魏浩然

证书编号：豫 1442018201901764

请贵单位于本《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项与西峡县双龙镇人民政府签订政府采购合同。

西峡县双龙镇人民政府　　西峡县智合项目管理有限公司

2024 年 7 月 10 日　　2024 年 7 月 10 日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，河南省财政厅建设完善全省统一的政府采购合同融资平台，贵单位如有融资需求，可登录"河南省政府采购网-河南省政府采购合同融资平台"了解详情。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西峡县双龙镇人民政府

承包人（全称）：盛发建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目。

2. 工程地点：西峡县双龙镇。

3. 工程立项批准文号：/ 。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地建设。

6. 结构类型：房建 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

7. 工程承包范围：西峡县双龙镇人民政府西峡县双龙镇乡村振兴产业园直播带货基地项目土建及安装。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 9 月 15 日。

工期总日历天数：60 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格标准 。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：（以中标价格作为合同价）

人民币（大写）玖拾贰万玖仟伍佰伍拾叁元整

小写：￥929553.00 元

2. 依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价，最终结算造价以西峡

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准。

五、付款办法

项目完工通过竣工验收后支付到合同价款的65%，一年后无质量问题支付到合同价款的90%，项目完工后第三年一次性付清剩余工程款。

六、项目经理

承包人项目经理：魏浩然。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第1部分通用合同条款中赋予的含义相同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 10 日签订。

十一、签订地点

本合同在西峡县双龙镇人民政府会议室签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 肆 份。

发包人：西峡县双龙镇人民政府(公章)	承包人：盛发建设有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：孙宝奇
（签字）	（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91411700MA3X9AQ39Q
地址：_____	地址：河南省南阳市内乡县宝天曼大道 1 号
邮政编码：_____	邮政编码：474350
电　话：_____	电　话：0377-62911966
传　真：_____	传　真：0377-62911966
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司内乡支行
账　号：_____	账　号：41050175600800000208

盛发建设有限公司 4113250007908

孙宝奇

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	无
项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划竣工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
总监理工程师及电话	无
项目描述	无
备注	无

注：本表后附中标通知书、合同协议书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关 的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我公司自 2022 年 01 月 01 日起至今，未发生诉讼和仲裁情况，且与履行施工承包合同有关的案件。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

（六）关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》 ，且未被列入尚在执 行期的拖欠农民工工资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我公司 盛发建设有限公司 （公司名称） 承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025年 09 月 24 日

九、其他材料

投标人认为投标文件相关且必要的材料

在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我公司承诺具备独立的法人资格，具有有效的营业执照，具有国家建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

项目经理无在建项目承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目 （项目名称）（以下简称“本工程”）的 邢会锋 （项目经理）现阶段未担任其他在建工程。

我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切经济处罚和行政处罚，另外招标人和招标代理机构由此受到的经济损失也由我公司全额承担。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司 （盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

财务状况良好说明书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我公司财务运行状况良好，无不良债务，没有财务被接管、冻结、破产状态。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

信用截图

未被列入失信被执行人截图

2025/9/18 08:45 全国法院失信被执行人名单信息公布与查询

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒！

限制高消费令

(restrainingOrder.html)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦霞宁	4527011961****1325
孟金金	4114221984****0340
张刚	5102251976****4930

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59953902-7

查询条件

被执行人姓名/名称:

盛发建设有限公司

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 1/3

身份证号码/组织机构代码:

91411700MA3X9AQ39Q

省份:

----------全部----------

验证码:

7fuq

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411700MA3X9AQ39Q 盛发建设有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

重大税收违法失信主体截图



政府采购严重违法失信行为记录名单截图



其他信用中国截图


2025/9/18 16:55
社会组织严重违法失信名单_信用服务_信用中国
欢迎来到信用中国
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单
社会组织严重违法失信名单
盛发建设有限公司
查 询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
社会信用体系建设部际联席会议成员单位
地方信用网站
信用示范地区
政府网站找错
关于我们
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
国家发展和改革委员会 中国人民银行
京公网安备11010202007696号
https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun
1/1

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

盛发建设有限公司 查 询

译

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm0[illegible] 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单

盛发建设有限公司 查 询

译

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm0[illegible] 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

确认

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

盛发建设有限公司 查 询

译

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：	盛发建设有限公司
统一社会信用代码：	91411700MA3X9AQ39Q
报告编号：	20250919152915859564V3

报告生成日期	2025年09月19日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250919152915859564V3
生成时间：2025年09月19日 15:29:15

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

盛发建设有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91411700MA3X9AQ39Q	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	孙宝奇
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2016-04-22
住所	河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号		

信用信息概要

行政管理	42条	诚实守信	4条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	476条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年09月19日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

盛发建设有限公司
4113250007908

孙宝奇

报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250919152915859564V3
生成时间：2025年09月19日 15:29:15

正文

扫一扫
核验码

盛发建设有限公司

存续　守信激励对象

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	盛发建设有限公司
统一社会信用代码：	91411700MA3X9AQ39Q
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	孙宝奇
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2016-04-22
住所：	河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

二、行政管理信息 (共 42 条)

| 行政处罚

第 1 条

行政处罚决定书文号：	琼交征澄迈罚字(2025)130号
处罚类别：	罚款
处罚决定日期：	2025-06-12
处罚内容：	处以罚款1000元。
罚款金额（万元）：	0.1
没收违法所得、没收非法财物的金额（万元）：	0.0
暂扣或吊销证照名称及编号：	——
违法行为类型：	盛发建设有限公司欠缴机动车辆通行附加费案
违法事实：	琼KU51[illegible]-柴油机动车辆连续不按时缴纳机动车辆通行附加费30日以上1年以下
处罚依据：	《海南经济特区机动车辆通行附加费征收管理条例》第二十六条"柴油机动车辆不按时缴纳机动车辆通行附加费的，由征稽机构责令补缴应缴费额，按日加收应缴费额万分之

盛发建设有限公司
4113250007808

孙宝奇

五的滞纳金；对连续不按时缴纳机动车辆通行附加费30日以上1年以下的，可处以1000元以上1万元以下的罚款；对连续不按时缴纳机动车辆通行附加费1年以上的可处以1万元以上5万元以下的罚款；无法查证柴油机动车辆欠缴机动车辆通行附加费起始日期的，处该车月应缴费额的1倍以上3倍以下的罚款"。

处罚机关：	海南省交通规费征稽局澄迈分局
处罚机关统一社会信用代码：	12460000G505559598
数据来源：	海南省交通规费征稽局澄迈分局
数据来源单位统一社会信用代码：	12460000G505559598

行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS2403039
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	——
许可类别：	登记
许可编号：	——
许可决定日期：	2024-04-02
有效期自：	2024-04-02
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸11#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 3 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS2403038
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销

许可证书名称：	——
许可类别：	登记
许可编号：	——
许可决定日期：	2024-04-01
有效期自：	2024-04-01
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸10#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 4 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23080098
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	——
许可类别：	登记
许可编号：	——
许可决定日期：	2024-03-27
有效期自：	2024-03-27
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期1#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局

数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 5 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23080099
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	——
许可类别：	登记
许可编号：	——
许可决定日期：	2024-03-27
有效期自：	2024-03-27
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期5#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 6 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS2403039
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS2403039
许可决定日期：	2024-03-19
有效期自：	2024-03-19
有效期至：	2099-12-31

许可内容：	中珠阳光水岸11#楼
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 7 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS2403038
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS2403038
许可决定日期：	2024-03-19
有效期自：	2024-03-19
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸10#楼
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 8 条

行政许可决定文书号：	豫登[illegible]RKS230700[illegible]
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销

许可证书名称：	——
许可类别：	登记
许可编号：	——
许可决定日期：	2023-12-12
有效期自：	2023-12-12
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期7#楼 SC200/200EB型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23070080	第 9 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销	
许可证书名称：	——	
许可类别：	登记	
许可编号：	——	
许可决定日期：	2023-12-12	
有效期自：	2023-12-12	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	中珠·阳光水岸三期9#楼 SC200/200EB型施工升降机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

第 10 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23070078
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKS23070078
许可决定日期：	2023-11-27
有效期自：	2023-11-27
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期6#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 11 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23070091
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKS23070091
许可决定日期：	2023-11-17
有效期自：	2023-11-17
有效期至：	2099-12-31

许可内容：	唐河县智能制造标准化厂房项目3号厂房2#施工升降机 SC100/100型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 12 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23050053
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKS23050053
许可决定日期：	2023-11-03
有效期自：	2023-11-03
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期3#楼 SC120/120型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 13 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23050052
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记

许可编号：	豫登注销RKS23050052
许可决定日期：	2023-11-03
有效期自：	2023-11-03
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期3#楼 SC120/120型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23030020	第 14 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登注销RKT23030020	
许可决定日期：	2023-10-26	
有效期自：	2023-10-26	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	唐河中珠阳光水岸三期7#楼 QTZ5610型塔式起重机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

第 15 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23030017
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT23030017
许可决定日期：	2023-10-25
有效期自：	2023-10-25
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期9#楼 QTZ80（TC5610-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 16 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKS23060068
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKS23060068
许可决定日期：	2023-10-18
有效期自：	2023-10-18
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期7#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局

许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 17 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23010002
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT23010002
许可决定日期：	2023-09-20
有效期自：	2023-09-20
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期3#楼 QTZ50型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 18 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23010001
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT23010001

许可决定日期：	2023-09-20
有效期自：	2023-09-20
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期2#楼 QTZ50型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23030019	第 19 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登注销RKT23030019	
许可决定日期：	2023-09-20	
有效期自：	2023-09-20	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	唐河中珠阳光水岸三期6#楼 QTZ63(5010-5)型塔式起重机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT22100085	第 20 条

行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT22100085
许可决定日期：	2023-09-08
有效期自：	2023-09-08
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期10#楼 QTZ80(TC6010-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 21 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT22100084
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT22100084
许可决定日期：	2023-09-08
有效期自：	2023-09-08
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期11#楼 QTZ80(TC5610-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY

数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 22 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23010005
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT23010005
许可决定日期：	2023-08-23
有效期自：	2023-08-23
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期1#楼 QTZ80（TC6012-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 23 条

行政许可决定文书号：	豫登注销RKT23010006
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记注销
许可类别：	登记
许可编号：	豫登注销RKT23010006
许可决定日期：	2023-08-23
有效期自：	2023-08-23

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期5#楼 QTZ80（TC6012-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKS23080098	第 24 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登RKS23080098	
许可决定日期：	2023-08-04	
有效期自：	2023-08-04	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	中珠·阳光水岸三期1#楼 SC200/200型施工升降机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKS23080099	第 25 条

行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23080099
许可决定日期：	2023-08-04
有效期自：	2023-08-04
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期5#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 26 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS23070079
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23070079
许可决定日期：	2023-07-10
有效期自：	2023-07-10
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期7#楼 SC200/200EB型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局

数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 27 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS23070080
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23070080
许可决定日期：	2023-07-10
有效期自：	2023-07-10
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期9#楼 SC200/200EB型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 28 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS23070078
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23070078
许可决定日期：	2023-07-10
有效期自：	2023-07-10

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期6#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 29 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS23060068
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23060068
许可决定日期：	2023-06-13
有效期自：	2023-06-13
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠·阳光水岸三期2#楼 SC200/200型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 30 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS[illegible]
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记

许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23050052
许可决定日期：	2023-05-19
有效期自：	2023-05-19
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期3#楼 SC120/120型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 31 条

行政许可决定文书号：	豫登RKS23050053
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKS23050053
许可决定日期：	2023-05-19
有效期自：	2023-05-19
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期8#楼 SC120/120型施工升降机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKT23030020	第 32 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登RKT23030020	
许可决定日期：	2023-03-15	
有效期自：	2023-03-15	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	中珠阳光水岸三期7#楼 QTZ5610型塔式起重机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKT23030019	第 33 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登RKT23030019	
许可决定日期：	2023-03-15	
有效期自：	2023-03-15	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	中珠阳光水岸三期6#楼 QTZ63（5010-5）型塔式起重机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	

许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 34 条

行政许可决定文书号：	豫登RKT23030017
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKT23030017
许可决定日期：	2023-03-13
有效期自：	2023-03-13
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期9#楼 QTZ80（TC5610-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 35 条

行政许可决定文书号：	公告〈2023〉12号
行政许可决定文书名称：	河南省住房和城乡建设厅关于核准2023年第一批建筑施工企业安全生产许可证的公告
许可证书名称：	建筑施工企业安全生产许可证
许可类别：	核准
许可编号：	[2017]170599

许可决定日期：	2023-02-28
有效期自：	2023-02-28
有效期至：	2026-02-28
许可内容：	建筑施工企业安全生产许可证核发
许可机关：	河南省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：	11410000005184400X
数据来源单位：	河南省住房和城乡建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11410000005184400X

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKT23010006	第 36 条
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记	
许可类别：	登记	
许可编号：	豫登RKT23010006	
许可决定日期：	2023-01-17	
有效期自：	2023-01-17	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	中珠阳光水岸三期5#楼 QTZ80（TC6012-6)型塔式起重机	
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局	
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY	
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局	
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY	

行政许可

行政许可决定文书号：	豫登RKT23010005	第 37 条

行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKT23010005
许可决定日期：	2023-01-17
有效期自：	2023-01-17
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期1#楼 QTZ80TC5610-6)型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 38 条

行政许可决定文书号：	豫登RKT23010001
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKT23010001
许可决定日期：	2023-01-04
有效期自：	2023-01-04
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期2#楼 QTZ50型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY

数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 39 条

行政许可决定文书号：	豫登RKT23010002
行政许可决定文书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可证书名称：	建筑起重机械设备使用登记
许可类别：	登记
许可编号：	豫登RKT23010002
许可决定日期：	2023-01-04
有效期自：	2023-01-04
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	中珠阳光水岸三期3#楼 QTZ50型塔式起重机
许可机关：	唐河县住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1141132800602242XY
数据来源单位：	唐河县住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1141132800602242XY

行政许可

第 40 条

行政许可决定书文号：	制作日期:2018-04-04;文书字轨:内乡国税许受字〔2018〕第26号
许可有效期：	——
许可决定日期：	2018-04-04
许可截止日期：	2099-12-31
许可内容：	增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批
许可机关：	内乡县国家税务局乍岖税务所

审核类型： 普通

行政许可

行政许可决定书文号： 空 第 41 条

许可有效期： — —

许可决定日期： 2016-04-22

许可截止日期： 2099-12-31

许可内容： 建筑工程施工总承包，市政工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，电力工程施工总承包，机电安装工程施工总承包，钢结构工程专业承包，装饰装修工程专业承包，环保工程专业承包，凿井工程专业承包，园林绿化工程专业承包，温室大棚施工，体育场设施工程；建筑材料批发、销售*

许可机关： 南阳市内乡县工商行政管理局

审核类型： 普通

行政许可

行政许可决定书文号： 空 第 42 条

许可有效期： — —

许可决定日期： 2016-04-22

许可截止日期： 2016-04-22

许可内容： 建筑工程施工总承包，市政工程施工总承包，公路工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，电力工程施工总承包，机电安装工程施工总承包，钢结构工程专业承包，装饰装修工程专业承包，环保工程专业承包，凿井工程专业承包，园林绿化工程专业承包，消防设施工程专业承包，防水防腐保温工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包， 古建筑工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，输变电工程专业承包，地基基础工程专业承包，水利水电机电安装工程专业承包，河湖整治工程专业承包，特种工程专业承包，，施工劳务（不含劳务派遣），温室大棚施工，体育场设施工程；建筑材料批发、销售*

许可机关： 南阳市内乡县工商行政管理局

审核类型： 登记

三、诚实守信相关荣誉信息（共 4 条）

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250919152915859564V3
生成时间：2025年09月19日 15:29:15

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	盛发建设有限公司	第 1 条
纳税人识别号：	91411700MA3X9AQ39Q	
评价年度：	2024	
数据来源：	国家税务总局	

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	盛发建设有限公司	第 2 条
纳税人识别号：	91411700MA3X9AQ39Q	
评价年度：	2022	
数据来源：	国家税务总局	

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	盛发建设有限公司	第 3 条
纳税人识别号：	91411700MA3X9AQ39Q	
评价年度：	2023	
数据来源：	国家税务总局	

纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	盛发建设有限公司	第 4 条
纳税人识别号：	91411700MA3X9AQ39Q	
评价年度：	2020	
数据来源：	国家税务总局	

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 100 条)

企业信用承诺信息

第 1 条

承诺编码：	41132520230105018868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	光盘行动
承诺作出日期：	2023-01-05
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县人民政府办公室
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047459C

企业信用承诺信息

第 2 条

承诺编码：	41132520230109018868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县人民政府办公室
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047459C

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230104278868	第 3 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿做出承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2023-01-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县畜牧局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047336B	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41070020211102G43459	第 4 条
承诺类型：	证明事项型	
承诺事由：	不拖欠农民工工资承诺书	
承诺内容：	若我公司中标,我公司承诺在(项目名称)施工期间不拖欠农民工工资,建立支付农民工工资专项保证金。我公司保证不拖欠农民工工资,一定将农民工工资足额直接发放到农民工手中,并保证将每月工资发放表及时上报给贵公司,并保证资料的真实有效性;如有虚假和不报的情况发生,我公司愿意接受贵单位的处罚。	
承诺作出日期：	2021-11-02	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	新乡市公共资源交易管理中心	
承诺受理单位统一社会信用代码：	124107006716746398	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230102308868	第 5 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	诚信	

承诺作出日期：	2023-01-02
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县气象局
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411300419246165M

企业信用承诺信息

第 6 条

承诺编码：	41132520230105418868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	光盘行动
承诺作出日期：	2023-01-05
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县民族宗教局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325681782510L

企业信用承诺信息

第 7 条

承诺编码：	41132520230106358868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	创建文明城市
承诺作出日期：	2023-01-06
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	中共内乡县委组织部
承诺受理单位统一社会信用代码：	[illegible]41132[illegible]73549[illegible]15L

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230108488868	第 8 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书	
承诺作出日期：	2023-01-08	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县残疾人联合会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	13411325419245445H	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230105318868	第 9 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	光盘行动	
承诺作出日期：	2023-01-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中国人民银行内乡县支行	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113257721694983	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230107308868	第 10 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	文明	

承诺作出日期：	2023-01-07
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县气象局
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411300419246165M

企业信用承诺信息

第 11 条

承诺编码：	41132520230106048868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	创建文明城市
承诺作出日期：	2023-01-06
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县科学技术和工业信息化局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1684379P

企业信用承诺信息

第 12 条

承诺编码：	41132520230110318868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	新冠肺炎疫情防控责任书
承诺作出日期：	2023-01-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	中国人民银行内乡县支行
承诺受理单位统一社会信用代码：	[illegible]41132[illegible]721[illegible]983

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：202509191529158595 64V3
生成时间：2025年09月19日 15:29:15

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230102298868	第 13 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	财务诚信	
承诺作出日期：	2023-01-02	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局内乡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047563G	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230104168868	第 14 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2023-01-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县文化广电和旅游局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1684395D	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103098868	第 15 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	生态保护	

承诺作出日期： 2023-01-03

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县人力资源和社会保障局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325006047061X

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230104238868 第 16 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 依法履行纳税义务

承诺作出日期： 2023-01-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县医疗保障局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325MB19912726

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230106228868 第 17 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 创建文明城市

承诺作出日期： 2023-01-06

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县[illegible]社局

承诺受理单位统一社会信用代码： [illegible]41132[illegible]006047[illegible]28G

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20250919152915859564V3
生成时间：2025年09月19日 15:29:15

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230106188868	第 18 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	创建文明城市	
承诺作出日期：	2023-01-06	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县退役军人事务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB15732060	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230111288868	第 19 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县林业局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473521	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230109128868	第 20 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做的承诺	
承诺内容：	签订安全生产承诺书	

承诺作出日期： 2023-01-09

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县交通运输局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113250060471689

企业信用承诺信息

承诺类型： 证明事项型 第 21 条

承诺事由： 不拖欠农民工工资承诺书

承诺作出日期： 2021-12-27

承诺受理单位： 新乡市公共资源交易管理中心

承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230105028868 第 22 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 光盘行动

承诺作出日期： 2023-01-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县发展和改革委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325731320913E

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230101278[illegible] 第 23 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿做出承诺
承诺内容：	常态化疫情防控
承诺作出日期：	2023-01-01
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县畜牧局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473368

企业信用承诺信息

第 24 条

承诺编码：	41132520230103288868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动性，自愿作出承诺
承诺内容：	环境保护
承诺作出日期：	2023-01-03
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473521

企业信用承诺信息

第 25 条

承诺编码：	41132520230108088868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县财政局

承诺受理单位统一社会信用代码：11411325006047256P

企业信用承诺信息

承诺编码：41070020211103H05374　　第 26 条

承诺类型：证明事项型

承诺事由：项目经理无在建承诺书

承诺内容：我方在此声明,我方拟派往新乡职业技术学院1#餐厅外墙面砖、屋面防水、塑钢窗等维修改造项目(以下简称“本工程”)的项目经理在本项目报名之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目经理或项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确,如果发现并证实项目经理有在建工程,我方愿意自动放弃中标资格。

承诺作出日期：2021-11-03

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：新乡市公共资源交易管理中心

承诺受理单位统一社会信用代码：124107006716746398

企业信用承诺信息

承诺编码：41132520230111348868　　第 27 条

承诺类型：行业自律型

承诺事由：行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动

承诺内容：疫情防控

承诺作出日期：2023-01-11

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：中共内乡县委宣传部

承诺受理单位统一社会信用代码：11411325755164978P

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230111118868	第 28 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县住房和城乡建设局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060471 25U	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230523019915	第 29 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	创建文明城市	
承诺作出日期：	2023-05-23	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1768126X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103368868	第 30 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	环境保护	
承诺作出日期：	2023-01-03	

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 中共内乡县委政法委员会

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325755175490K

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230101328868 第 31 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 常态化疫情防控

承诺作出日期： 2023-01-01

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县人民法院

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113250060475390

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230110258868 第 32 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 新冠肺炎疫情防控责任书

承诺作出日期： 2023-01-10

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县信访局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11[illegible]

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230106368868	第 33 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	创建文明城市	
承诺作出日期：	2023-01-06	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中共内乡县委政法委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325755175490K	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230110418868	第 34 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	新冠肺炎疫情防控责任书	
承诺作出日期：	2023-01-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县民族宗教局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325681782510L	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230112378868	第 35 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	诚信经营承诺	

承诺作出日期：	2023-01-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县金融工作局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1H334322

企业信用承诺信息

第 36 条

承诺编码：	41132520230109438868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	南阳市烟草公司内乡县分公司
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411325176601432B

企业信用承诺信息

第 37 条

承诺编码：	41132520230103488868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	环境保护
承诺作出日期：	2023-01-03
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县残疾人联合会
承诺受理单位统一社会信用代码：	[illegible]41132[illegible]419245[illegible]45H

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230101358868	第 38 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	常态化疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-01	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中共内乡县委组织部	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325735492915L	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230105158868	第 39 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	光盘行动	
承诺作出日期：	2023-01-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县商务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060471764	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103278868	第 40 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿做出承诺	
承诺内容：	生态保护	

承诺作出日期：	2023-01-03
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县畜牧局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047336B

企业信用承诺信息

第 41 条

承诺编码：	41132520230108288868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473521

企业信用承诺信息

第 42 条

承诺编码：	41132520230109218868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县市场监督管理局
承诺受理单位统一社会信用代码：	[illegible]4113[illegible]MB1768126X

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230111278868	第 43 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县畜牧局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473 36B	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230102078868	第 44 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	财务诚信	
承诺作出日期：	2023-01-02	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县司法局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141132500604715X9	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230105288868	第 45 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿作出承诺	
承诺内容：	慈善活动	

承诺作出日期：	2023-01-05
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县林业局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060473521

企业信用承诺信息

第 46 条

承诺编码：	41132520230108078868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141132500604715X9

企业信用承诺信息

第 47 条

承诺编码：	41070020211018G46525
承诺类型：	证明事项型
承诺事由：	不拖欠农民工工资承诺书
承诺内容：	若我公司中标,我公司承诺在(项目名称)施工期间不拖欠农民工工资,建立支付农民工工资专项保证金。我公司保证不拖欠农民工工资,一定将农民工工资足额直接发放到农民工手中,并保证将每月工资发放表及时上报给贵公司,并保证资料的真实有效性;如有虚假和不报的情况发生,我公司愿意接受贵单位的处罚。
承诺作出日期：	2021-10-18
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	郑州市公共资源交易管理

承诺受理单位统一社会信用代码：124107006716746398

企业信用承诺信息

第 48 条

承诺编码：41070020211018G65170

承诺类型：证明事项型

承诺事由：投标信誉承诺书

承诺内容：我方在此承诺，我方信誉良好，现阶段没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消，无骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题；我方承诺上述信息的真实和准确，一经发现失实我方愿意无条件自动放弃中标资格。

承诺作出日期：2021-10-18

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：新乡市公共资源交易管理中心

承诺受理单位统一社会信用代码：124107006716746398

企业信用承诺信息

第 49 条

承诺编码：41132520230104438868

承诺类型：主动型

承诺事由：自愿作出承诺

承诺内容：依法履行纳税义务

承诺作出日期：2023-01-04

承诺履行状态：全部履行

承诺受理单位：南阳市烟草公司内乡县分公司

承诺受理单位统一社会信用代码：91411325176601432B

企业信用承诺信息

第 50 条

承诺编码：[illegible]252023011037[illegible]

承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	新冠肺炎疫情防控责任书
承诺作出日期：	2023-01-10
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县金融工作局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1H334322

企业信用承诺信息

第 51 条

承诺编码：	41132520230105438868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	光盘行动
承诺作出日期：	2023-01-05
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	南阳市烟草公司内乡县分公司
承诺受理单位统一社会信用代码：	91411325176601432B

企业信用承诺信息

第 52 条

承诺编码：	41132520230103318868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	环境保护
承诺作出日期：	2023-01-03

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 中国人民银行内乡县支行

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113257721694983

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230104118868 第 53 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 依法履行纳税义务

承诺作出日期： 2023-01-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县住房和城乡建设局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325006047125U

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230108038868 第 54 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 企业签订疫情防控承诺书

承诺作出日期： 2023-01-08

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县教育体育局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325006047002T

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230105348868	第 55 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	光盘行动	
承诺作出日期：	2023-01-05	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中共内乡县委宣传部	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325755164978P	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230107098868	第 56 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	网络文明	
承诺作出日期：	2023-01-07	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047061X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230104418868	第 57 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	履行纳税义务	

承诺作出日期：	2023-01-04
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县民族宗教局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325681782510L

企业信用承诺信息

第 58 条

承诺编码：	41132520230109238868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县医疗保障局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB19912726

企业信用承诺信息

第 59 条

承诺编码：	41132520230109228868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县统计局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250000[illegible]28G

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230107238868	第 60 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	网络文明	
承诺作出日期：	2023-01-07	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县医疗保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB19912726	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230111238868	第 61 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县医疗保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB19912726	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132532250112048868	第 62 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动	

承诺内容：	疫情防控
承诺作出日期：	2023-01-11
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县科学技术和工业信息化局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1684379P

企业信用承诺信息

第 63 条

承诺编码：	41132520230109078868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县司法局
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141132500604715X9

企业信用承诺信息

第 64 条

承诺编码：	41132520230112288868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	行业自律型，参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺内容：	诚信经营承诺
承诺作出日期：	2023-01-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县[illegible]局
承诺受理单位统一社会信用代码：	1141132500604[illegible]521

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230104908868	第 65 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	依法履行纳税义务	
承诺作出日期：	2023-01-04	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县农业农村局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB153766X2	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230113028868	第 66 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	安全生产	
承诺作出日期：	2023-01-13	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县发展和改革委员会	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325731320913E	

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 67 条
承诺事由：	选择事项告知承诺，申请[illegible]证明文件	

承诺作出日期： 2021-03-01

承诺受理单位： 南阳市内乡县市场监督管理局

承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230103188868 第 68 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 环境保护

承诺作出日期： 2023-01-03

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县退役军人事务局

承诺受理单位统一社会信用代码： 11411325MB15732060

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230105258868 第 69 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 光盘行动

承诺作出日期： 2023-01-05

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县信访局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113257338469863

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103308868	第 70 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	环境保护	
承诺作出日期：	2023-01-03	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县气象局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411300419246165M	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103158868	第 71 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	环境保护	
承诺作出日期：	2023-01-03	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县商务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060471764	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230107328868	第 72 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	文明	

承诺作出日期：	2023-01-07
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县人民法院
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060475390

企业信用承诺信息

第 73 条

承诺编码：	41132520230104378868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	依法履行纳税义务
承诺作出日期：	2023-01-04
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县金融工作局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1H334322

企业信用承诺信息

第 74 条

承诺编码：	41132520230108368868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	中共内乡县委政法委员会
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113[illegible]0K

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230103108868	第 75 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	环境保护	
承诺作出日期：	2023-01-03	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县自然资源局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1816618W	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230110298868	第 76 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	新冠肺炎疫情防控责任书	
承诺作出日期：	2023-01-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	南阳市生态环境局内乡分局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047563G	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132532250103378868	第 77 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	

承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县金融工作局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1H334322

企业信用承诺信息

第 78 条

承诺编码：	41132520230104308868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	依法履行纳税义务
承诺作出日期：	2023-01-04
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县气象局
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411300419246165M

企业信用承诺信息

第 79 条

承诺编码：	41132520230104318868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	依法履行纳税义务
承诺作出日期：	2023-01-04
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	中国人民银行内乡县支行
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113[illegible]7721[illegible]983

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230109308868	第 80 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书	
承诺作出日期：	2023-01-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县气象局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411300419246165M	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230106318868	第 81 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	创建文明城市	
承诺作出日期：	2023-01-06	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中国人民银行内乡县支行	
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113257721694983	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230104988868	第 82 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书
承诺作出日期：	2023-01-09
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县残疾人联合会
承诺受理单位统一社会信用代码：	13411325419245445H

企业信用承诺信息

第 83 条

承诺编码：	41132520230103298868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	环境保护
承诺作出日期：	2023-01-03
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	南阳市生态环境局内乡分局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047563G

企业信用承诺信息

第 84 条

承诺编码：	41132520230104258868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	依法履行纳税义务
承诺作出日期：	2023-01-04
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县税务局
承诺受理单位统一社会信用代	[illegible]13257338469863[illegible]

码：

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230110188868	第 85 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺内容：	新冠肺炎疫情防控责任书	
承诺作出日期：	2023-01-10	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县退役军人事务局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB15732060	

企业信用承诺信息

承诺类型：	证明事项型	第 86 条
承诺事由：	投标信誉承诺书	
承诺作出日期：	2021-12-26	
承诺受理单位：	新乡市公共资源交易管理中心	
承诺履行状态：	——	

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 87 条
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺作出日期：	2023-09-14	
承诺受理单位：	周口市发展和改革委员会	

承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230108128868 第 88 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 主动型，自愿做出承诺

承诺内容： 企业签订疫情防控承诺书

承诺作出日期： 2023-01-08

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县交通运输局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113250060471689

企业信用承诺信息

承诺编码： 41132520230104208868 第 89 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺内容： 依法履行纳税义务

承诺作出日期： 2023-01-04

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 内乡县审计局

承诺受理单位统一社会信用代码： 114113250060472995

企业信用承诺信息

承诺编码： 41[illegible]53228 第 90 条

承诺类型： [illegible]业自律型

承诺事由：	全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书
承诺内容：	我单位承诺,在新乡市卫滨区铁西街道办事处人民路123号院等10个老旧小区改造配套基础设施建设项目（2021年红线内）二标段（二次）项目招投标活动中,自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定,如有违反,愿承担相关法律责任。
承诺作出日期：	2021-10-18
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	新乡市公共资源交易管理中心
承诺受理单位统一社会信用代码：	124107006716746398

企业信用承诺信息

第 91 条

承诺编码：	41070020211102G38059
承诺类型：	主动型
承诺事由：	资料真实性承诺书
承诺内容：	我方在此声明,我方所提供的以上资料均真实和准确。我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
承诺作出日期：	2021-11-02
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	新乡市公共资源交易管理中心
承诺受理单位统一社会信用代码：	124107006716746398

企业信用承诺信息

第 92 条

承诺编码：	41132520230103058868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型 自愿做出承诺

承诺内容：	环境保护
承诺作出日期：	2023-01-03
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县公安局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060470533

企业信用承诺信息

第 93 条

承诺编码：	41132520230108118868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书
承诺作出日期：	2023-01-08
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县住房和城乡建设局
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060471 25U

企业信用承诺信息

第 94 条

承诺编码：	41132520230112338868
承诺类型：	行业自律型
承诺事由：	参加企业协会组织的信用承诺活动
承诺内容：	诚信经营承诺
承诺作出日期：	2023-01-12
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县[illegible]
承诺受理单位统一社会信用代码：	114113250060[illegible]48W

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230109348868	第 95 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	企业签订安全生产承诺书	
承诺作出日期：	2023-01-09	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	中共内乡县委宣传部	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325755164978P	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230111218868	第 96 条
承诺类型：	行业自律型	
承诺事由：	参加企业协会组织的信用承诺活动	
承诺内容：	疫情防控	
承诺作出日期：	2023-01-11	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县市场监督管理局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325MB1768126X	

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230109348868	第 97 条
承诺类型：	主动型	

承诺事由：	自愿作出承诺
承诺内容：	常态化疫情防控
承诺作出日期：	2023-01-01
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县残疾人联合会
承诺受理单位统一社会信用代码：	13411325419245445H

企业信用承诺信息

第 98 条

承诺编码：	41132520230102418868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	财务诚信
承诺作出日期：	2023-01-02
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县民族宗教局
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325681782510L

企业信用承诺信息

第 99 条

承诺编码：	41132520230101048868
承诺类型：	主动型
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺
承诺内容：	常态化疫情防控
承诺作出日期：	2023-01-01
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	内乡县科学技术和工业信息化局
承诺受理单位统一社会信用代	12411325MB16843794[illegible]

码：

企业信用承诺信息

承诺编码：	41132520230108098868	第 100 条
承诺类型：	主动型	
承诺事由：	主动型，自愿做出承诺	
承诺内容：	企业签订疫情防控承诺书	
承诺作出日期：	2023-01-08	
承诺履行状态：	全部履行	
承诺受理单位：	内乡县人力资源和社会保障局	
承诺受理单位统一社会信用代码：	11411325006047061X	

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

中国政府采购网截图


财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站
服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289
中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn
首页
政采法规
购买服务
监督检查
信息公告
国际专栏
当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »
政府采购严重违法失信行为信息记录
统一社会信用代码（或组织机构代码）：
请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）
重置
查找
查询前，请至少输入一个查询条件
序号
企业名称
企业地址
严重违法失信行为的具体情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
执法单位
查询结果：政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：盛发建设有限公司
查询时间：2025年09月18日 16时55分
提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。
版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

信用中国(河南)
CREDIT.HENAN.GOV.CN

2026年09月19日之前
可扫码核验本报告

市场主体专项信用报告

（无违法违规记录证明版）

机构名称： 盛发建设有限公司

统一社会信用代码： 91411700MA3X9AQ39Q

报告编号： 20250919WLM9UP014629

报告生成时间： 2025年09月19日15:37:17

报告出具单位： 河南省营商环境和社会信用建设中心

报告说明

2026年09月19日之前
可扫码核验本报告

1. 本报告所展示的信息为截至本报告生成时间的前一日，由本省行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织、有关中央垂直管理单位等向河南省信用信息平台提供的信息。“信用中国（河南）”网站(credit.henan.gov.cn)承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改数据，数据的全面性、合法性、准确性由数据来源单位负责。

2. 本报告所指的违法违规记录是河南省各级各相关单位产生的行政处罚（含已修复的行政处罚信息，不含简易处罚信息）、严重失信主体名单以及依法纳入的其他信用信息。

3. 本报告涵盖的时间范围和领域由市场主体根据应用场景自行选定，本报告可用于替代市场主体在本省行政区域内在其选定时间范围和领域内的无违法违规记录证明。

4. 市场主体伪造、篡改本报告信息的，依法承担法律责任。因市场主体未妥善保管本报告，造成本报告内容被不当使用或导致其他后果的，相关责任由市场主体自行承担。

5. 本报告已在河南省信用信息平台“豫信链”（区块链）上存证并添加报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看与本报告生成时的内容是否一致。

6. 如市场主体发现报告信息存在错误、遗漏、收录期限不符合规定或与数据源单位信息不一致等情况，可通过以下流程进行异议申诉：

（1）进入“信用中国（河南）”网站的“无违法违规记录证明”专栏；

（2）点击“我要办理”，完成法人登录，选择时间范围、用途等；

（3）点击“报告预览”按钮，找到存在异议的信息，点击该信息右上角的“异议申诉”按钮，提出异议。

信息概览

一、主体身份信息

主体名称	盛发建设有限公司		
主体类型	企业		
法定代表人/负责人	孙宝奇	成立日期	2016-04-22
存续状态	存续（在营、开业、在册）	登记机关	南阳市内乡县市场监督管理局
注册地址	河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号		

二、本报告涵盖的时间范围

根据申请人的选择，本报告涵盖的时间范围为：2022年09月19日（含）至2025年09月18日（含）。

三、报告摘要

近3年（2022年09月19日-2025年09月18日），在申请人选择的46个领域中，未查询到违法违规信息。

盛发建设有限公司 4113250007808

孙宝奇

四、本报告涵盖的领域

本报告所涵盖的领域由申请人在所有可选领域中自主选择。申请人所选择的46个领域的违法违规情况如下：

领域	违法违规情况	领域	违法违规情况	领域	违法违规情况
发展改革	无	教育	无	科技	无
工业和信息化	无	公安	无	民政	无
司法行政	无	财政	无	人力资源社会保障	无
自然资源	无	生态环境	无	住房城乡建设	无
交通运输	无	水利	无	农业农村	无
商贸流通（商务）	无	文化旅游	无	卫生健康	无
退役军人事务管理	无	应急管理（安全生产）	无	林业	无
市场监管	无	广播电视	无	体育	无
统计	无	医疗保障	无	人民防空	无
金融（地方金融监管）	无	知识产权	无	粮食和物资储备	无
药品安全	无	电影和新闻出版	无	税务	无
气象	无	通信	无	邮政	无
消防安全	无	法院执行	无	烟草专卖	无
网信	无	审计	无	文物	无
住房公积金	无	密码管理	无	档案	无
地震	无				

备注：

1. 对于无违法违规记录的领域，显示为“无”，在第五部分“违法违规详情”中将不再列出该领域。
2. 对于有违法违规记录的领域，显示为“有”，在第五部分“违法违规详情”中列出该领域具体违法违规记录信息。

五、违法违规详情

未查询到违法违规信息

不联合体投标承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我方在此声明，我公司在本项目中保证不联合体投标，且在中标后不转包分包。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

响应承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我单位承诺：

投标内容：招标工程量清单及招标文件约定范围内的所有内容

工期：180 日历天

工程质量：合格

投标有效期：60 日历天

投标保证金：符合第二章“投标人须知 ”第 3.4.1 项规定

技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定

投标总报价：低于（含等于）招标控制价

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司 （盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

信誉承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我单位不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

其他信誉要求承诺书（一）

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我单位在此承诺：

我单位不相互串通投标或者与招标人串通投标，不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；人不以任何方式干扰、影响评标工作。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

其他信誉要求承诺书（二）

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我单位不存在下列情形之一：

（1）第二章“投标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标人投标总报价超过工程最高限价的

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

无行贿犯罪记录承诺书

西峡县农业农村局（招标人名称）：

我单位在此承诺：

2022 年 1 月 1 日以来我公司 盛发建设有限公司 （企业名称） ，企业法定代表人姓名 孙宝奇 （身份证号： 412926196808141614 ），项目经理姓名 邢会锋 （身份证号： 61010419820605345X ），委托代理人姓名 孙宝奇 （身份证号： 412926196808141614 ）无行贿犯罪记录。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

履职尽责承诺

西峡县农业农村局（招标人名称）：

如若我单位有幸中标，我方保证具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施并落实到位，具体如下：

1.技术措施落实到位的承诺

全面实施：我们承诺将所有技术措施按照预定的计划和要求进行全面实施，确保每一个环节都不被遗漏。所有技术细节将严格按照规范和标准执行，以保证技术措施的有效性和可靠性。

专业标准：我们将以最高的专业标准来执行技术措施，确保所有工作都符合行业最佳实践。我们的技术人员将接受定期培训，以保持其专业技能的先进性，从而满足项目不断变化的需求。

资源配置：为确保技术措施的顺利实施，我们将提供必要的资源支持，包括人力、物力和财力。这将保证项目在实施过程中不会因为资源短缺而受到影响。

监督与反馈：我们将建立有效的监督机制，对技术措施的实施过程进行实时监控和定期评估。同时，我们将保持与您的沟通，及时反馈实施进展和任何潜在问题，并采取相应的调整措施。

持续改进：技术措施实施后，我们承诺进行持续的跟踪和改进。通过定期的数据分析和效果评估，不断优化技术方案，确保其长期有效，并适应新的技术发展和业务需求。

2.技术措施落实不到位的承诺

责任承担：如果出现技术措施落实不到位的情况，我们将第一时间承担责任，并对问题进行全面调查和分析，找出具体原因。

及时补救：针对落实不到位的问题，我们将迅速制定并实施补救措施，确保问题得到及时解决，并最大限度减少对项目进度和质量的影响。

沟通与透明：在落实不到位的情况下，我们将保持与您的充分沟通，坦诚说明问题及处理进展，确保信息的透明和及时传递。

改进措施：我们将根据落实不到位的经验教训，进一步完善我们的技术管理体系和操作流程，防止类似问题再次发生。

赔偿与保障：如果因技术措施落实不到位给您造成了损失，我们将按照合同约定和相关法律法规，承担相应的赔偿责任，并提供必要的补偿和保障措施。

3、各关键岗位人员在岗、更换等履职尽责承诺

保证按投标文件的各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、 材料员、测量员）及时到岗到位，不进行更换。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人的，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、 材料员、测量员）或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。但承包人应按合同约定向发包人承担违约责任。在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按合同约定承担违约责任。

在施工过程中，我单位的项目经理、项目技术负责人和现场管理人员等因不可抗力因素造成不能到岗到位的不承担违约责任。（承包人应提供相关证据，经发包人核实）上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

我单位必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理。发包人将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按合同约定对承包人进行处罚，其罚款由监理工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。我单位承诺施工期间，加强安全防护措施，保证安全文明施工，不发生各种安全事故，承担安全文明施工措施费，保证措施合理可行。

4、安全、质量、进度方面

严格遵守国家安全生产制度，按照安全操作规范施工，做好安全防护工作，施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失，我方愿意承担全部责任和因此发生的费用。严格遵守国家施工质量规范和标准，保证工程质量达到合同约定，若因工程质量问题引发投诉或纠纷，最终由我方承担。加强组织管理，科学、规范施工，保证施工进度，如因工期延误造成损失，最终由我方承担。

5、建立健全技术措施落实到位的承诺

(1)建立技术保证措施，建立技术目标的分级责任保证体系，将技术指标分级

下达，形成由项目经理、质检员、技术员和个人层层负责的技术保证体系。成立技术检查小组，每周对该工地进行一次技术循环检查、评比、周循环活动，奖惩分明。

(2)建立以项目经理为首的技术监控体系，由项目技术负责人和相关人员组成，各专业班组设置技术员，行使控制检查监督等职能，实行技术质量一票否决权制度。

6、施工机械方面

我公司将针对实际本项目的情况和施工进度需要，合理地配备先进的机具设备，择优挑选专业水平较高的专业操作人员，充分满足施工需要，在确保工程质量的前提下，提高施工进度。施工过程中，对噪声较强的施工机械和施工作业予以限制和时间调整。严格控制施工现场的粉尘、噪音，确保施工不扰民。对机械设备要严格按规定定期维修、保养，储备充足的设备主要零部件，以备急需，确保机械运行良好，工程顺利进行。

7、开展全面技术管理活动并进行技术攻关

施工中开展全面技术管理活动，组织分工种、分专业的QC小组进行技术攻关，开展PDCA循环活动。使所确定的技术管理点处于有效的监控状态。广泛采用新技术、新工艺新材料，确保工程质量。

8、各关键岗位人员职责及责任不到位处罚措施

项目经理

岗位职责

项目整体规划与执行：负责拟定全面的项目计划，确立项目目标，进行可行性分析，界定所需资源的数量及类型，指导项目团队按既定计划推进工作，确保项目按期完成，对项目进度进行持续监控，并根据实际情况进行必要的调整。

风险管理与沟通协调：主动识别项目中可能出现的潜在风险，进行评估并制定有效的风险应对策略，与所有项目干系人保持顺畅沟通，协调各方面关系，以保证项目的顺利执行。

质量、成本与人员管理：确保项目交付的成果达到既定的质量要求与标准；对项目的财务状况进行严格监控，确保预算的合理使用与管理；负责项目团队的组建、培训以及成员的工作绩效管理。

报告与汇报：定期向高层管理人员及项目相关方汇报项目进展情况和成果。

惩罚措施

经济处罚：扣除绩效奖金，根据项目经理未履职的程度和对项目的影响，按比例扣除其绩效奖金；罚款金额与项目损失挂钩，根据项目经理未履职导致的项目损失，按一定比例计算罚款金额。

法律责任：在严重情况下，根据法律法规追究项目经理的法律责任，要求其承担相应的赔偿责任或刑事责任。

技术负责人及相关技术人员

岗位职责

技术方案制定与实施：贯彻国家的技术政策和上级颁发的技术规定、规程规范及施工工艺要求，保证按图纸施工，并检查执行情况；负责主持项目施工组织设计、质量和质量计划的编制落实；负责主持编制专项施工方案和季节性施工方案，负责主持质量检测、检验、测量试验，处理质量问题；主持制定并落实纠正和预防措施，负责主持向项目经理部管理人员进行施工组织设计交底、分部分项工程技术交底，参与图纸会审工作，整理图纸会审记录，督促资料员联系相关单位签字盖章。

技术创新与推广：在项目经理部推广新技术、新工艺，有目的、有计划地克服质量通病，增强科学性，减少盲目性，增大施工的科技含量。

技术指导与监督：督促技术质检、试验材料人员按设计质量要求采购材料及进场复试验收合格，监督施工班组按配比定额质量要求使用材料，坚决杜绝使用不合格材料，把好材质关；组织好工程的技术管理，认真落实各种技术措施、质量措施、降低成本措施、冬雨期措施、技术革新措施等，保证施工顺利进行，不断提高施工技术水平；严格按照平面布置图进行现场布置，组织材料进场并督促按规定堆放，保证施工场地的道路畅通、场容整洁；组织相关人员现场对工人进行操作培训，对特殊工序实行连续监控；组织隐蔽工程、分项工程的验收，参加分部工程、单位工程竣工验收；负责对工程相关图纸编制、技术变更和工程洽商并检查落实情况，完成项目经理交给的其他工作。

惩罚措施

经济处罚：因个人疏忽导致技术故障，影响公司运营者，根据损失程度给予警告或罚款；未按时完成技术任务，影响项目进度者，给予警告或扣除绩效奖金。

行政处罚：拒绝参与技术培训，影响个人及团队技术水平提升者，给予警告或绩效扣分；工作态度消极，不积极参与团队合作，影响团队氛围者，给予警告或调整岗位。

法律责任：泄露公司技术机密，造成公司损失者，依法追究责任并解除劳动合同。

质检员

岗位职责

质量检查与验收：检查上道工序流转产品，不接受不良品；不生产不良产品，做好本道工序产品；不流转不良产品，服务好下道工序；负责收集统计内部质量信息，提供考核依据；执行本质量考核，形成质量考核表，负责追溯相关责任人及质量问题性质的确认。

质量问题处理：对责任产生的部门按本制度条款负全部责任；如品质部提出改进要求且责任部门认可的，责任部门需在规定的时间内完成改进措施，并在此时间之后提供符合改进要求的产品，否则，品质部可判其产品为不合格，按相应条例进行处理；客户反馈问题需要有明确的图片或其它有效证据（尽量带回相关不良品），以便分析。

惩罚措施

经济处罚：未按规定对产品进行首检、自检和巡检的进行处罚，如未送检等原因造成的批量质量不良现象，则由责任人承担全部责任；操作人员和检验员未规定填写《生产启动、检验控制表》的，操作人员和检验员各进行处罚。

行政处罚：目标达不到的，由相关部门承担领导责任，属于个人问题的，由员工承担责任；如果主管领导未按公司的制度或文件等执行，出现质量问题、产品报废或应对问题的，全部责任由部门领导承担；如果按照公司的制度或工艺文件的要求执行，员工未按要求执行而导致质量问题的，员工承担 80%责任，部门领导承担 20%责任；未经上级书面同意，违反图纸要求、作业指导书及更改编程数据进行生产的，处罚 100 元/次，造成其它损失的，按照实际产生的费用赔偿，由责任人承担；生产过程中及时发现有图纸、作业指导书由错误现象的，对发现者奖励 30 元/次；生产过程中及时发现有技术、工艺改进的，为公司提升产能、质量或是经济效益的，经公司领导认可的；给予奖励 100 元 – 1000 元并通报表彰。

安全员

岗位职责

安全制度执行与监督：明确本部门安全防范职责，在思想上高度重视安全责任，认真落实公司各项安全规章管理制度，确保本部门顺利实行安全生产工作；加强日常安全管理，建立、完善公司突发性事故制度，参与编制事故应急救援和

演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中；检查，消除安全隐患，做到责任、组织、制度、防范措施四落实；加强对部门人员工有关安全教育，全面履行安全职责，确保员工无违法犯罪；积极开展创建“文明施工”活动的宣传，使人人知晓创建活动和积极参加；加强有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管理，做到“五双”严格手续，定期检查，账物相符；对由于安全防范工作不重视、不及时报告发生事故的部门和个人，有权越权上报有关主管部门；负责跟班中的安全生产隐患的排查治理，落实现场管理中存在各项不安全因素的及时整改；带动全员参与安全工作，充分发挥群众安全员（群安员）的作用，积极开展群安员活动。

安全检查与隐患整改：对现场施工安全防护、支护挂网、机械设备、电器线路、通风防尘、防火防爆等，是否符合安全管理规定标准。如发现施工现场存有不安全隐患，应及时提出改进措施，并对改进后的设施进行检查验收。对不改进的直接予以按标准处罚或报请安全负责人处理；正确填报施工现场安全检查情况的交接班记录，定期写出安全生产情况的分析报告；正确处理一般性安全应急措施和安全事故。并按照规定进行工伤事故的登记和组织紧急救援工作；随时对施工现场进行安全监督、检查、指导。杜绝“三违”人和事，确保安全为天；积极配合总包监理工作，对监理提出的问题，要求项目组进行整改；对所履行的职责因现场监督不力、巡查不到位、措施整改落实不力、制度执行不力、应急处理不力及违章违纪等造成的安全、设备事故、影响生产、经济损失负主要责任，承担追究。

安全资料管理与培训：在项目经理的领导下，负责施工现场安全监控检查、安全生产会议和安全宣传教育以及安全方案的实施等工作；不定期的召集施工队安全员、施工队长、施工员召开安全会议和安全教育；负责审批发放安全防护用品，做好进场设备的检查；负责安全资料和安全生产施工日记，建立安全台帐；每月交资料员入档；其他安全工作等。

惩罚措施

经济处罚：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三十三条的规定，专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期改正，并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

行政处罚：造成生产安全事故或者其他严重后果的，按照《生产安全事故报

告和调查处理条例》的有关规定，依法暂扣或者吊销安全生产考核合格证书。

法律责任：构成犯罪的，依法追究刑事责任。

材料员

岗位职责

材料采购与验收：负责材料采购计划制定、材料采购、材料验收，确保项目所需材料的质量、数量与供应时间满足施工要求。材料保管与发放：做好材料保管与发放工作。

惩罚措施

经济处罚：对于违反材料管理规定，造成材料浪费或损失的材料员，将根据情节轻重进行罚款或扣除奖金；若因材料员的工作失误导致材料供应不及时，进而影响工程进度，将视延误情况对其进行相应的处罚；如果材料员在材料验收、存储或使用过程中疏忽大意，导致材料质量受损，将追究其责任，并处以罚款或其他惩罚。

行政处罚：材料员应保证所有材料的记录准确无误。如有发现记录造假或不实，将严肃处理，直至解除职务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

优惠承诺

西峡县农业农村局（招标人名称）：

若我公司中标，现在此郑重承诺：

1、关于工程质量方面的承诺按照业主领导的要求，结合我公司的综合实力，制定具体的工程质量保证措施并严格执行，我们承诺确保安全完成工程。

2、关于工程工期方面的承诺我公司将严格按本投标文件中承诺的工期组织施工。中标后亦将严格执行双方合同约定的开、竣工日期。工期提前不要工期提前奖。若由于我们自己的原因造成工程延期，我们愿意按合同条款的约定承担违约责任。

3、关于现场安全、文明施工方面的承诺我们保证现场安全文明施工符合国家、省、市的有关规定的要求。并根据现场实际情况提供现场文明施工平面图，制定详尽、具体的现场安全文明施工管理办法，并经建设单位批准后实施，坚持安全文明施工，确保南阳市安全文明施工工地，创建绿色环保现场。

4、关于服务方面的承诺工期工程竣工后，成立工种齐全的维修小组，与建设单位紧密配合，确保达到甲方的要求。并且我公司建筑工程质量回访服务中心可随时为建设单位提供优质服务。

5、树立为用户服务的思想。派驻专业保修服务人员跟踪服务，工程交工后，采取定期和不定期回访、电话回访、季节性回访相结合的方式，保证服务质量，专门负责本工程有关保修事宜。

6、当工程回访中发现质量问题后，如我公司提供服务未能达到发包人要求，可对我公司处以相应的经济处罚。

7、若我公司中标，保证在因征地拆迁原因造成的工期顺延的情况下，不增加相关费用。

8、因我方自身施工产生的建筑垃圾，我方做到日产日清，并且免收垃圾场外运输费，确保不影响工地周边的各种绿化和环境。

9、若我单位中标，我公司承诺在项目实施过程中，如遭遇自然灾害及突发事件，我公司的机械设备及人员无条件服从业主方的统一安排及调配，积极无条件投入抢险救灾工作。

10、一旦确定本公司中标，我公司将坚决服从招标人的现场管理，如我公司不服从招标人的现场管理，我公司愿接受处罚。

11、我公司将完全响应招标文件的内容，如有与招标文件相违背的内容，招标人有权拒绝我公司所投标书。

12、截止本工程开标之日止，本企业无拖欠民工工资及其他职工工资，无克扣民工工资的行为。我公司将按照规定的数额及时足额缴纳民工工资保障金。

13、一旦确定本公司中标，我公司将按时开工，及时完工，我公司将严格按照合同规定的期限完成全部任务。

14、我公司将严格按照业主要求，精心组织施工，确保工程施工质量达到合格等级。

15、一旦确定本公司中标，我们将严格遵守《安全生产法》和地方相关规定，落实现场安全措施，并派出专职安全生产管理员在施工现场，做到发现问题及时纠正、反馈、处理，做到安全生产、文明施工，充分展现本公司良好的精神面貌。

16、我公司郑重承诺，在中标后我公司将按照投标文件中提供的人员，立即组织进场，绝不更换现场主要管理人员，否则，我公司将接受招标人经济处罚。

我公司进场后将积极协调好地方关系，不给招标人增加负担，施工过程中如需要农民工将尽量使用当地的农民工。我公司在此承诺完全有能力处理好地方关系，不与当地农民工发生过激的行为。

工程竣工后，我方将负责工程质量保修，以优质的服务，实现我们的承诺。公司设立了专门的机构专职主管用户投诉和回访事宜，组织工程定期回访，回访方式采取直接回访或回访组回访，及时反馈用户意见。

工程回访中，发现缺陷后，应对发现的缺陷加以认真量度、记录，将情况填入维修任务书，由专业技术人员分析存在的问题，找出主要原因，指定措施。有我公司组织专业人员组成维修队，指定专人负责，维修队按维修任务书内容进行维修工作，维修质量、工期、安全都应满足业主要求，特别注意维修期间应维持业主环境的整洁，力求不影响业主和用户的使用。

17、建立健全安全生产领导机构及管理制度，落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，加强职工岗前安全教育，落实建筑意外伤害保险制度，所承建的工程项目意外伤害保险投保率达 100%

18、我公司保证在施工期间不拖欠工人工资，不出现工人上访事件，保证按时足额发放工人工资，且将工资发放到工人本人。

19、我公司保证在施工期间，将合理配置资源，不断优化施工组织，确保在正常施工期间和节假日、冬雨季及农忙季节连续施工；当业主工程进度款暂时周转困难时，我公司保证按计划进度连续施工、不停工。

20、对招标文件的全部内容予以确认和响应。

21、工程所需的主要材料和设备，生产厂家必须取得质量体系认证，是该厂家的正规产品，材料和设备购置之前必须得到招标人和监理方的认可，购置的材料、设备使用前按规定检验，其规格、标准、质量必须符合设计要求并能充分满足工程需要。

22、本工程作为我公司的重点工程，在经济方面，我们加大对施工机械、周转材料、检测仪器、实验设备、现场经费等方面的投入，给工程施工达到合格标准提供可靠的保障。若我方中标我方将以最好的质量、最优的价格竭诚为贵方服务，以我方的信誉及实力，向贵方奉献精品工程。

特此承诺

投标人名称：盛发建设有限公司（盖电子公章）

2025 年 09 月 24 日

企业主要负责人安全生产考核证

建筑施工企业主要负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安A（2023）5157987

姓　　名：孙宝奇

性　　别：男

出 生 年 月：1968年08月14日

企 业 名 称：盛发建设有限公司

职　　务：法定代表人

初次领证日期：2017年05月10日

有　效　期：2023年05月04日　　**至** 2026年05月03日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年05月04日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

投标人信用承诺书

（投标单位范本）

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺:

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时缴纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理，本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：

企业名称（电子签章或盖章）：盛发建设有限公司

项目负责人（电子签章或签字）：孙冷锋

2025 年 09 月 24 日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 西峡县农业农村局2025年省级财政先导区建设项目 ，属于建筑业 ；承建（承接）企业为 盛发建设有限公司 （企业名称），从业人员 156 人，营业收入为 12557.378611 万元，资产总额为 20913.201804 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若无，无需提供）

投标人名称（电子签章）：盛发建设有限公司

日期：2025年 09 月 24 日