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第一章  竞争性磋商公告 

一、项目基本情况 

1、项目编号：LBGZ[2025]086-ZC056、灵宝竞磋采购-2025-33 

2、项目名称：灵宝市体育发展中心田径场改造项目 

3、采购方式：竞争性磋商 

4、预算金额：1176078.13 元 

最高限价：1176078.13 元 

序号 包号 包名称 包预算（元） 
包最高限价

（元） 

1 LBGZ[2025]086-ZC056   
灵宝市体育发展中心田径场改造项

目 
1176078.13 1176078.13 

5、项目概况：灵宝市体育发展中心田径场改造项目，主要工作内容为：拆除原塑胶跑道，

新做 13mm 厚塑胶跑道，拆除跑道内原有草坪，重新喷播植草，具体详见工程量清单。 

6、招标范围：本项目竞争性磋商文件、图纸、工程量单及答疑纪要等列明的所有内容。 

7、质量要求：合格 

8、工期：50 日历天。 

9、合同履行期限：50 日历天 

10、本项目是否接受联合体投标：否 

11、是否接受进口产品：否 

二、申请人资格要求：  

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、项目落实的政府采购政策：本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小微

企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。 

3、本项目的特定资格要求 

3.1 供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； 

3.2 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质或市政

公用工程施工总承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 
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3.3 拟派项目经理须具备相关专业二级或以上注册建造师资格，有效的安全生产考核合

格证书，且未在其他在建工程项目中担任项目经理，并提供本单位劳动合同和缴费的社保证

明； 

3.4 投标人出具本企业近三年无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书（承诺对象：企业、

法定代表人、项目经理，格式详见 “四、供应商资格审查资料”附件 1）；  

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式详见

“四、供应商资格审查资料”附件 2）； 

3.6 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财

库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网

站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购

网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供网站的查询信息截图（查询时间

自公告发布之日起，开标时间前截止）； 

3.7 投标人自行出具本企业具有良好商业信誉的承诺书；   

3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同

项下的采购活动；（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息并加盖公章

（查询信息需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等相关信息，查询日期为本项目

公告发布之后）； 

3.9 供应商与采购人、招标代理机构及其附属机构没有行政或经济关联。 

三、获取采购文件 

1、时间：2025 年 4 月 26 日至 2025 年 5 月 8 日 9 时 00 分（北京时间）。 

2、地点：三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn）； 

3、方式：本项目没有报名环节，投标人凭 CA 数字证书通过三门峡市公共资源交易中心

网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项

目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目竞争性磋商文件。 

三门峡市公共资源交易平台操作手册： 

http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20200325/1d4d9bd4-82a2-4284-b2f7-428c4c69

ef58.html 

办理 CA证书链接：

http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20211105/57b16af9-ab87-4395-a723-7758c628a3f8
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.html 

4、本项目为全电子招标，不再收取竞争性磋商文件费。 

5、本次磋商实行资格后审，资格审查的具体要求见竞争性磋商文件。 

四、磋商保证金 

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购【2019】4

号）第 6条的规定，磋商保证金不再收取。 

五、磋商时间和地点 

1、磋商文件递交：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“三门峡市公共资源交易

中心（http://gzjy.smx.gov.cn/）”电子交易平台加密上传。逾期上传的或者未上传指定地

点的响应文件，采购人不予受理。 

2、磋商文件递交截止时间及磋商时间：2025 年 5 月 8 日 9 时 00 分。 

3、地点：灵宝市公共资源交易中心开标一室、评标三室（灵宝市金城大道信用联社 12

楼）。开标时，供应商必须持 CA密钥在规定时间内对本单位的加密电子响应文件进行远程解

密。本次项目实行远程不见面磋商。 

六、其他事项 

1、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成磋商文件下载等工作。

因供应商操作不当等问题造成的无法下载磋商文件、无法磋商等一切后果，由供应商自行承

担。磋商所发生一切费用也均由各响应人自行承担，并承担相应的风险和责任。 

2、资格评（预）审部分：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前在三门峡市

公共资源交易系统上传的投标文件的信息为准。其上传资料真实性由投标人自行承担，同时，

投标人需要完善主体库信息。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，

由供应商承担责任。 

3、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准： 

1）资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自 

行承担，同时供应商要完善主体库。 

2）评标打分部分：评标打分部分仍按照 100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、

人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。 

    3）投标文件编制部分：在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，

在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业
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绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。 

4、项目所有变更澄清都以网站公布为准，不再另行通知。 

5、本项目可使用电子营业执照。 

七、发布公告的媒介 

本次竞争性磋商公告同时在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国招

标投标公共服务平台》和《三门峡市公共资源交易中心网》媒体上发布，磋商公告期限为五

个工作日 。  

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

监督机构：灵宝市财政局政府采购监督管理科 

联系电话：0398-8852670 

监督单位：灵宝市教育体育局 

联系电话：0398-8666249 

招 标 人：灵宝市体育发展中心  

地址：河南省灵宝市公园路   

联 系 人：郭孝斌  13525230209 

招标代理机构：河南丰腾咨询服务有限公司 

地址：灵宝市金源研发楼 1401室 

联系人：常女士  13343986966 
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第二章 供应商须知 

供应商须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1 采 购 人 

招 标 人：灵宝市体育发展中心  

地址：河南省灵宝市公园路   

联 系 人：郭孝斌  13525230209 

2 采购代理机构 

招标代理机构：河南丰腾咨询服务有限公司 

地址：灵宝市金源研发楼 1401室 

联系人：常女士  13343986966 

3 项目名称 灵宝市体育发展中心田径场改造项目 

4 项目概况 

灵宝市体育发展中心田径场改造项目，主要工作内容为：

拆除原塑胶跑道，新做 13mm 厚塑胶跑道，拆除跑道内原

有草坪，重新喷播植草，具体详见工程量清单。 

5 质量 合格 

6 计划工期 50 日历天 

7 施工地点 采购人指定地点 

8 安全措施 按国家规范执行，确保安全 

9 资金来源 财政资金 

10 资金落实情况 已落实 

11 供应商资质条件、能力 详见竞争性磋商公告“申请人资格要求” 

12 投标预备会 不召开 

13 分包 不允许 

14 偏离 允许正偏离 

15 
供应商提出问题的截止

时间 
响应性文件递交截止时间 5天前 

16 采购人书面澄清的时间 响应性文件递交截止时间 5天前 

17 
响应性文件递交截止时

间 
2025年 5月 8 日 9时 00分 
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18 
供应商确认收到竞争性

磋商文件的澄清时间 
磋商公告给予确认回函，未回函视为默认收到。 

19 
供应商确认收到竞争性

磋商文件的修改时间 
磋商公告给予确认回函，未回函视为默认收到。 

20 投标有效期 自响应性文件递交截止之日起 60日历天 

21 磋商保证金 

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题

的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取

投标保证金。 

22 签字或盖章要求 

1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文

件进行签章，未对电子化文件进行签章的视为无效投标。 

2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字

或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖

法定代表人电子签章为准。（电子化响应文件具体制作教

材请供应商通过 CA 证书登录三门峡市公共资源电子化交

易系统在右上角“组件下载”中查看） 

3、本项目为电子化、无纸化交易项目，响应文件是供应

商通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加

密后生成的电子版投标文件。供应商投标时，将不再接受

任何纸质文件资料 

4、成交单位领取成交通知书时提交三份纸质响应文件。 

23 递交响应文件地点 

本项目为不见面开标项目，开标当日供应商无需到开标

现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登

陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投

标系统进行操作。 

24 
是否允许递交备选投标

方案 
不允许 

25 是否退还响应性文件 否 

26 是否提供样品 否 

27 磋商时间和地点 
磋商时间：同递交响应性文件截止时间 

磋商地点：同递交响应性文件地点 

28 开标顺序 按电子响应文件上传的顺序开标 

29 磋商小组 
磋商小组构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的

专家，共 3人组成。其中：技术、经济等方面的专家不能
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少于磋商小组成员的 2/3。 

30 
是否授权磋商小组确定

成交供应商 
■否，推荐成交候选人数：1-3人 

31 履约担保 
根据三门峡市财政局三财购【2021】14 号文的规定，本

项目不收取履约保证金。 

32 采购控制价 

人民币壹佰壹拾柒万陆仟零柒拾捌元壹角叁分

（￥1176078.13 元） 

供应商的总报价不得高于采购控制价（预算金额），否则

其响应商文件将于否决。 

33 付款方式 按工程形象进度付款，具体内容中标后甲乙双方协商。 

34 采购代理费 

本项目招标代理费由中标单位承担，收费标准参照豫招协

【2023】002号文件所规定的收费标准收取，代理费和产

生的其它费用由成交单位承担。此费由投标人综合考虑到

投标报价中，不再单独列项。 

单位名称: 河南丰腾咨询服务有限公司灵宝分公司 

开户行: 中国建设银行股份有限公司灵宝尹喜路分理处

账号: 41050169684100000389 

35 农民工工资保证金 

根据《中华人民共和国劳动法》、《建筑领域农民工工资

支付暂行办法》等法律法规规定，成交单位成交后能够及

时、足额存入农民工工资保障金或工资保函，保障金为成

交价的 2%。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民

工工资情况的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障

金中先予划支。 

36 需要补充的其他内容： 

1、招标文件的最终解释权归招标人； 

2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 

3、技术咨询电话：0398-3117871 

37 

电子化交易注意事项： 

本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是供应商、供应商（以下简称

“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电
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子版投标文件。供应商投标时，将不再接受任何纸质文件资料。为保证您能投标成

功，请需仔细阅读以下条款： 

（一）电子化投标文件的签章 

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行

签章的视为无效投标。 

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电

子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 

（二）电子化投标文件的格式及上传投标 

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，

经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件

（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份

文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。 

注：供应商投报多个标段的，每个标段均要生成独立的电子投标文件。 

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化

交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供

应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。

供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未

在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。技术联系电话：0398-3117871 

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标 

1、本项目采用电子化、无纸化进行招标。开标当日，投标人无需到开标现场

参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门

峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为

http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等 

2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，供应商使用供应商 CA 证书

在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位供应商的解密时间为开标时间起

30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。 

3、电子化投标文件异常情况的处理 
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如出现供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介

服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理： 

（1）首先由技术人员进行问题排查。 

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，

该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。 

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密

的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机

构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 

4、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密

投标文件进行唱标。 

供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、

电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投

标文件不予接收、唱标。 

5、开标时供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己

的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后 10 分钟内向中

介服务机构质疑。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。 

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统

对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商进

行详细质询。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定

代表人签章的 PDF 格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 

7、如评标委员会对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放

弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。 

提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标人时不再接受任何纸质资料，

为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 

 

1、适用范围 

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商文件竞争性磋商公告中的所叙述的内容。 

2、合格的供应商 

符合供应商须知前附表 11项。 
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3. 其他 

3.1 无论磋商中的做法和结果如何，供应商均应自行承担所有与参与磋商活动有关的全

部费用。 

3.2 无论磋商结果如何，采购人均无向供应商解释其成交或未成交原因的义务。 

3.3 无论成交与否，已购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件负保密责任。 

4、竞争性磋商文件的组成 

4.1 竞争性磋商文件用于阐明采购项目的服务范围、磋商程序、磋商内容、合同草签和

条款以及评定成交的标准。具体包括以下内容： 

（1）竞争性磋商公告 

（2）供应商须知 

（3）工程量清单 

（4）评审办法 

（5）合同协议书 

（6）响应性文件格式 

4.2 竞争性磋商文件以中文编辑，且以中文为准。 

4.3 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、

公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。 

4.4 竞争性磋商文件的澄清和修改 

4.4.1 投标人在下载磋商文件后，应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发

现内容不完整或附件不全，应在递交竞争性磋商响应文件截止之日 3 日前在三门峡市公共资

源交易系统中提出质询，要求招标人对竞争性磋商文件予以澄清。 

4.4.2 竞争性磋商文件的澄清以澄清回复的方式在三门峡市公共资源交易系统中回复所

有报名完成投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清竞争性磋商文件实质性内容且影响响应

文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

4.4.3 如果在规定的时间内投标人未提出疑问，将视为投标人完全理解并接受磋商文件

中的资格要求、投标人须知、格式、条款、技术要求、澄清、修改等所有要求，则投标人应

按照谈判文件相应要求的要求提交有关资料和文件。 

4.4.4 磋商文件澄清、修改、补充通知内容均以书面明确的内容为准。当磋商文件、修

改补充通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。 

4.4.5投标人应自行查看澄清或修改信息。 
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5、响应性文件的组成 

一、报价函  

二、法定代表人身份证明及授权委托书 

三、已标价工程量清单 

四、供应商资格审查资料 

五、施工组织设计 

六、项目管理机构 

七、投标人基本情况 

八、供应商认为应附的其他证明材料 

供应商应按竞争性磋商文件的要求准备响应性文件，并保证所提供的全部资料的真实性，

准确性及完整性，以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性的响应，否则其磋商资格有可能

被磋商小组否决。 

6、磋商保证金 

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号

文）的要求本项目不再收取投标保证金。 

7、磋商报价 

7.1 磋商报价为竞争性磋商文件及技术规范、施工方案等规定的，实施和完成本工程直

至竣工验收合格，及达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求，正式交付招标人使

用前所需的全部费用。 

7.2 磋商报价是以人民币为单位的综合报价，供应商应根据控制价，结合本项目实际情

况，提出不高于控制价的报价。任何有选择性的报价将不予接受，每轮只许有一个报价；本

工程采用工程量清单计价方式，投标人报价根据招标人提供的方案、磋商文件、工程量清单

等，充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。 

7.3 投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期的要求、质量要求以及

市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因合理报价。磋商报价

将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。成交人无权再以任何

理由提出延长工期、增加价款或索赔等要求。 

7.4 投标人在磋商报价前可踏勘施工现场，充分考虑工地现状条件可能影响到工程正常

施工的所有风险因素。无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，其磋商报价中均将被认为

已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人成交后则无权因
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此要求任何工期或费用上的索赔。 

7.5 施工期间由于工程条件发生变化或投标人原因造成施工方案的更改，所增加的措施

费用及工期一概不予调整，相应的费用投标人应在谈判报价中充分考虑，招标人不再另行支

付。 

7.6 各投标人作为有经验的承包商，应充分考虑该工程实施时的各种风险，并将其考虑

在本次投标报价各清单项目的综合单价中，结算时综合单价不做调整（合同另有约定的除外）； 

7.7 由投标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的认可，购置的材料在

使用前按规定检验，其规格标准质量符合设计和施工规范要求。 

7.8 本次竞争性磋商分为两轮报价。磋商供应商响应性文件中的报价作为第一次报价，

不得高于项目预算金额且不公开；第二轮报价不得高于第一轮报价； 

7.9 供应商任何有选择的报价将被拒绝，磋商报价不允许修正和涂改，出现错误或涂改

的将以无效报价处理；供应商不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中标； 

7.10 响应性文件应对竞争性磋商文件中各项做出实质性响应，否则该磋商将可能被拒

绝。供应商服务承诺书应按不低于竞争性磋商文件中的服务要求标准做出响应； 

7.11 磋商文件能够详细列明采购标的服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有

实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价是供应商响应性文件的有效组成

部分。 

8、磋商响应文件的编制 

8.1 磋商响应文件应按照本磋商文件相应篇章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必

要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，投标函附录在满足磋商文件实质性要

求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于招标人的承诺。 

8.2 磋商文件应当对磋商文件有关工期、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内

容作出响应。 

8.3投标人所上传的电子化磋商响应文件，应是通过中心磋商响应文件制作系统制作的，

经过签章和加密后生成的电子版磋商响应文件。 

注：投标人投报多个标段的，所生成的电子化磋商响应文件仍为一个电子文件，投标人

制作电子化磋商响应文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。 

9、备选投标方案 

不允许投标人递交备选投标方案。 

10、投标 
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10.1 磋商响应文件的签署 

投标人在进行电子化磋商响应文件签章时，竞争性磋商文件中要求投标人盖章的，以签

盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。 

10.2 磋商响应文件的上传 

电子化磋商响应文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系

统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化磋商响应文件将不予接收。 

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化磋商响应文件无法上传的，投标人应

在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考

虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，电子化磋商响应文件未在投标截止时

间前成功上传的，其磋商响应文件不予接收。 

10.3 磋商响应文件的修改与撤回 

在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改电子化磋商响应文件。 

11、磋商 

11.1 磋商时间和地点 

招标人在本磋商文件规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和地点竞争性磋商。 

11.2 磋商程序 

11.2.1 磋商会议由招标代理机构主持； 

11.2.2 宣布磋商会议纪律； 

11.2.3 宣布参加磋商会议的人员名单； 

11.2.4本项目采用电子化、无纸化进行磋商，供应商应当在磋商截止时间前，登录不见

面开标大厅选择三门峡市公共资源电子招投标系统进入,在线准时参加开标活动并进行投标

文件解密等。 

11.2.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。 

11.3 电子化磋商响应文件的有效性 

电子化磋商响应文件有下列情形的为无效电子化磋商响应文件，采购人不予受理： 

因投标人原因造成磋商响应文件未解密的，视为撤销其磋商响应文件；因投标人之外的

原因造成电子化磋商响应文件未解密的，视为撤回其磋商响应文件，投标人有权要求责任方

赔偿因此遭受的直接损失。上传磋商响应性文件但是未提交磋商文件费的，视为无效标书，



灵宝市体育发展中心田径场改造项目                                            磋商文件 
  

 

 16 / 78 

 

退回其磋商响应文件。部分电子化磋商响应文件未解密的，其他电子化磋商响应文件的开标

可以继续进行。 

11.4.  磋商小组 

11.4.1磋商小组由有关技术、经济方面的专家组成。磋商小组人数及技术、经济专家的

确定方式见投标人须知前附表。 

11.4.2磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需

要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组

成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。 

11.4.3磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或

者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询招

标人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小

组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因初步审查认定错误或价格计算错误需依法重新

评审的除外。应在评审报告中明确记载。 

11.4.4磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 

11.5 磋商原则和方法 

11.5.1坚持公开、公平、公正的原则。 

11.5.2磋商在磋商小组应当集中与单一投标人分别进行磋商，磋商小组将遵照磋商原则，

公正、平等地对待所有投标人。 
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11.5.3评审方法 

（1）初步评审（是否响应竞争性磋商文件的要求），确定合格的投标人。 

（2）磋商小组只对已判定为实质性响应且通过初步审查的磋商响应文件进行详细评价和

比较。 

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投

标人平等的磋商机会。 

（4）磋商完成后，要求其在规定时间内提交最后报价，凡是二轮报价没提交的，其一轮

报价视为二轮报价，提交最后报价的投标人可以为两家。 

（5）经磋商确定最终工程需求和提交最后报价的投标人后，磋商小组采用综合评分法对

提交最后报价的投标人的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。   

（6）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合

评分。按评审得分由高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人，并编写评审报告，评审报告由磋

商小组全体人员签字。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原

则推荐成交候选人，磋商程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上

签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字

又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。 

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。 评审得分且最后报价相同的，按

照技术指标优劣顺序推荐；  

（7） 如果第一名投标人放弃成交资格或因不可抗力提出不能履行合同，将依序确定排

名第二名的投标人为成交人，依次类推。当符合竞争性磋商文件实质性要求的投标人均因上

述原因不能签订合同的，将依法重新磋商。 

11.6 响应文件的澄清 

11.6.1磋商小组可以以书面形式要求投标人对其响应文件中含义不明确的内容作必要的



灵宝市体育发展中心田径场改造项目                                            磋商文件 
  

 

 18 / 78 

 

澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清和说明，但不得超出响应文件的范围或者改变

响应文件实质性内容。凡属于磋商小组在磋商发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。 

11.6.2 在磋商过程中，磋商小组发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的报价，并

有可能低于其企业成本的，则磋商小组可以以书面形式要求该投标人作出书面说明并提供相

关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，磋商小组对其响应文件不再

进行评审。 

11.7 磋商过程的保密 

11.7.1响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与

评标有关的其他任何情况均应严格保密。 

11.7.2在响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招

标人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 

11.7.3招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得

向磋商小组成员和其他有关人员索问评标过程的情况和资料。 

12、合同授予 

12.1 定标方式 

采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。 

12.2 成交候选人公示 

采购人在投标人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。 

12.3 成交通知 

在投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未

成交的投标人。 

12.4 履约、支付担保 

详见前附表 
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12.5 签订合同 

12.5.1 招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据竞争性磋商文件和

成交人的磋商响应文件订立书面合同。 

12.5.2成交供应商如未能按竞争性磋商文件要求，在规定限期内与采购人签订合同，无

论何种原因招标方将取消其成交资格、撤销其成交通知书。在此情况下，采购人可将合同授

予排名次髙的供应商。 

12.5.3在签订合同过程中，如发现成交供应商以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，

骗取成交的，采购人有权取消其成交资格。 

13、纪律和监督 

13.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

13.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者磋商小组成员行贿

谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式

干扰、影响评标工作。 

13.3 对磋商小组成员的纪律要求 

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评

审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员

应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得

使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

13.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商
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响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，

与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

13.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关

行政监督部门投诉。 
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第三章  评审办法 

一、评标方法 

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的磋商文件，按照本

章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 1-3名中标候选人。综合评分相

等时，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等时，按技术得分由高到低顺序排列。

排名第一的的供应商为第一中标候选人,排名第二的供应商为第二中标候选人，排名第三

的供应商为第三中标候选人。 

二、评标程序 

2.1、资格审查 

磋商响应性文件不能满足下列情形之一的，由磋商小组初审后将不进入下一轮评审。 

序号 审查项 审查标准 

1 营业执照 
营业执照；税务登记证；组织机构代码证（或三证

合一的营业执照） 

2 资质等级 
具有建筑工程施工总承包二级及以上资质或市政

公用工程施工总承包二级及以上资质 

3 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 

4 项目经理资格 

具备相关专业二级或以上注册建造师资格，有效的

安全生产考核合格证书，且未在其他在建工程项目

中担任项目经理，并提供本单位劳动合同和缴费的

社保证明 

5 
无商业贿赂及无不正当竞争行

为的承诺书 

投标人自行出具本企业近三年无商业贿赂及无不

正当竞争行为的承诺书  

6 没有重大违法记录的书面声明 
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重

大违法记录的承诺书 
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7 信誉要求 

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录

有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购

【2016】15 号的规定，企业没有被列入“中国执行

信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中

国”网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政

府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记

录名单”，提供网站的查询信息截图（查询时间自

公告发布之日起，开标时间前截止）； 

8 良好商业信誉的承诺书 
投标人自行出具本企业具有良好商业信誉的承诺

书 

9 控股关系 

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系

的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活

动；（提供“国家企业信用信息公示系统”中查询

打印的相关信息并加盖公章（查询信息需包含公司

基本信息、股东信息及股权变更信息等相关信息，

查询日期为本项目公告发布之后） 

10 行政或经济关联 
供应商与采购人、招标代理机构及其附属机构没有

行政或经济关联 

（备注：资格评审以响应文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担，同时，供应

商要完善主体库。） 

2.2形式性评审 

投标文件不能满足下列情形之一的，由评标委员会初审后不进入下一轮评审： 

符合性

评审 

评审因素 评审标准 

供应商名称 与营业执照一致 

电子签章 符合磋商文件要求的电子签章 

报价唯一 只能有一个有效报价 

2.3 响应性评审 

响应性

性评审 

评审因素 评审标准 

计划工期 符合或优于“磋商文件要求” 
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工程质量 符合或优于磋商文件要求 

投标有效期 符合“磋商文件要求” 

报价 低于（含等于）预算金额 

 

2.4、投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。 

(1）磋商文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外。 

2.5、 详细评审 

2.5.1  对通过初步评审的磋商文件，磋商小组按本规定的量化因素和分值进行打分，

并计算出综合评估得分。每个供应商最终得分为各评委打分的算术平均值。 

2.5.2  评标计分必须填计分卡，评委应签自已的姓名。 

2.5.3  评分计算均保留两位小数，两位小数后四舍五入。 

2.5.4  有下列情况之一者，为无效分： 

（1）计分高出规定最高或最低分的，计分明显不合理的； 

（2）一个计分内容出现两个或两个以上计分的； 

（3）计分卡没有签编号或姓名的； 

（4）其它未按本规定要求计分的。 
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附：评分计分标准，供应商评标得分为下表所列所有项的合计得分。 

综合评分部分（满分 100 分） 

分值构成 

(总分 100 分) 

商务标：  30 分 

技术标：  50 分 

综合标：  20 分 

评分因素 评分标准 

商务标

评分标

准 

30 分 

磋商报价 

1、本项目进行 2轮报价，每轮报价高于前一轮报价的均按无效报价

处理。 

2、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最

低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的

价格分统一按照下列公式计算： 

价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30 

如磋商小组一致认为最低报价明显不合理，有降低质量、不能

诚信履约的可能时，磋商小组有权通知供应商进行解释。如供应商

未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经磋商小组取得

一致意见后，对该供应商将不予推荐。 

【注：1.对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位价格给

予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加投标活动的中小企

业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小

企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可。

若提供的声明与实际情况不符，采购人有权取消该中标供应商的中

标资格，并对因其造成的损失进行追责。 

2.评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过审查的投标人的报

价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标

现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标

人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理 

3. 投标报价得分四舍五入至小数点后两位。】 
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技术标 

50 分 

 

 

内容完整性

和编制水平 

根据内容完整性和编制水平。科学、合理、满足要求的 4-5

分；基本合理、基本满足要求的 1-3分；不满足要求的不得

分。 

5分 

施工方案与

技术措施 

根据施工方案和技术措施的合理性、科学性及可操作性： 

1）施工方法合理 5分，基本合理 3分，一般的 1 分；否则

不得分； 

2）施工技术措施合理 5 分，基本合理 3分，一般的 1分；

否则不得分。 

10分 

质量管理体

系与措施 

根据质量管理体系与措施的完整性、可行性：科学、合理、

满足要求的 4-5分；基本合理、基本满足要求的 1-3分；不

满足要求的不得分。 

5分 

安全管理体

系与措施 

根据安全管理体系与措施的针对性、合理性：科学、合理、

满足要求的 4-5分；基本合理、基本满足要求的 1-3分；不

满足要求的不得分。 

5分 

环境保护管

理体系与措

施 

根据环境保护管理体系与措施的针对性、合理性：具有针对

性、合理性的 5分；较有针对性、合理性的 4 分；一般针对、

合理的 2分；缺项不得分； 

5分 

工程进度计

划与措施 

根据工程进度计划合理性和措施的针对性、合理性：具有针

对性、合理性的 5分；较有针对性、合理性的 4分；一般针

对、合理的 2分；缺项不得分； 

5分 

拟投入资源

配备计划 

根据资源配备的合理性、满足性：具有针对性、合理性的 3

分；较有针对性、合理性的 2分；一般针对、合理的 1分；

缺项不得分； 

3分 

施工 

网络图 

根据施工总平面布置图图表的合理性、可行性：具有针对性、

合理性的 3分；较有针对性、合理性的 2分；一般针对、合

理的 1分；缺项不得分； 

3分 
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节能减排与

工艺创新 

在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措

施或企业自有创新技术：具有针对性、合理性的 3分；较有

针对性、合理性的 2分；一般针对、合理的 1分；缺项不得

分； 

3分 

新工艺、新

技术、新设

备、新材料

的采用程度 

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质

量、降低成本、缩短工期、减轻劳动程度、提高工效等方面

的作用：具有针对性、合理性的 3分；较有针对性、合理性

的 2分；一般针对、合理的 1分；缺项不得分； 

3分 

企业具备信

息化管理平

台 

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监

控和数据处理：具有针对性、合理性的 3分；较有针对性、

合理性的 2分；缺项不得分； 

3分 

注：以上项目若有缺项的，该项为 0分；不缺项的，不低于最低分。 

 

 

 

 

 

综合标 

20分 

企业业绩        

自 2022年 1月 1日以来本企业承担过的类似工程性质或工

程规模的施工业绩，每提供一项得 2分，最多得 6分。（须

提供中标通知书和施工合同，否则不得分） 

6分 

产品质量 

提供胶黏剂依据 GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限

量检测合格检测报告得 3 分 

提供胶粘剂依据 GBT39290-2020芳香胺含量测试合格测试

报告得 3分 

6分 

履职尽责 

承诺 

具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落

实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键

岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工

员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换

等履职尽责承诺，提供承包商履约保证：全面、详实、可

行、合法有效的得 3分；比较全面、详实、可行、合法有

效的 2分；片面、不详细、不完整的 1分；缺项不得分。 

3分 

优惠条件的

承诺 

优惠承诺应符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本

合理，基本详实可行：合理、详实可行的得 2分；较合理、

详实可行 1分；一般合理、不详细完整的得 0.5 分；缺项

2分 
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不得分。 

质量、工期

承诺 

承诺质量、工期达到磋商文件要求并有具体措施：合理、

详实可行的得 3分；较合理、详实可行 2分；一般合理、

不详细完整的得 1分，缺项不得分。 

3分 

    投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分 

    投标人的报价应包含投标人所承诺的应达到的工程质量标准及其他承诺应达到的标准

所包含的所有费用。 

   磋商小组对施工组织设计、企业实力、磋商报价、其他因素得分进行汇总，计算过程和

最终结果按四舍五入保留两位小数。以各磋商小组打分的算术平均值作为该投标人的最终

得分。 
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第四章 合同协议书（样本） 

此合同仅供参考。以最终招标人与成交人签定的合同草案为准进行公示。我单位（采

购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签

订采购合同，上传采购合同。 

第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                         

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如

下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称： 

2.工程地点：                      

3.工程立项批准文号： 

4.资金来源：  

5.工程内容： 详见施工图纸范围。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围：具体以施工图纸和工程量清单为准。 

二、合同工期 

计划开工日期：年月日。 

计划竣工日期：年月日。 

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不

一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。 

四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为：人民币（大写）：小写（¥：元）； 

其中： 

（1）安全文明施工费：人民币（大写）：小写（¥：元）； 



灵宝市体育发展中心田径场改造项目                                            磋商文件 
  

 

 29 / 78 

 

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）：小写（ ¥：元）； 

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)； 

（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。 

2.合同价格形式：         。 

五、项目经理 

承包人项目经理：      。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书；（2）投标书及其附录；（3）本合同通用条款；（4）本合同专用

条款及其附件（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合

同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类

内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于年月日签订。 

十、签订地点 

本合同在签订。 
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十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自签订之日起生效。 

十三、合同份数 

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 

 

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字） 

组织机构代码：                               组织机构代码： 

地址：                                       地址： 

法定代表人：                                 法定代表人： 

委托代理人：                                 委托代理人： 

电话：                                       电话： 

电子信箱：                                   电子信箱： 

开户银行：                                   开户银行： 

账号：                                       账号： 



灵宝市体育发展中心田径场改造项目                                            磋商文件 
  

 

 31 / 78 

 

第二部分通用合同条款 

 

采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文

本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款” 

 

 

第三部分 专用合同草案 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同发行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、

工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证

明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4监理人： 

名    称：              ； 

资质类别和等级：              ； 

联系电话：             ； 

电子信箱：              ； 

通信地址：             。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：              ； 

资质类别和等级：              ； 

联系电话：              ； 

电子信箱：                 ； 

通信地址：             。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /     。 

1.1.3.9 永久占地包括：           /         。 
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1.1.3.10 临时占地包括：           /           。 

1.3法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条

例》、《建筑工程质量保修办法》、河南省及三门峡市关于安全文明施工的法规、条例和

行政规范性文件等。 

1.4 标准和规范 

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、

《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家标准、规范等。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：        /           ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：      /            。 

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 

如遇遗漏所需施工的工程规范，承包人应征得监理工程师和发包人代表同意，补充规

范以满足合同要求。 

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，承包人应通知

监理工程师，提出解决办法并征得监理工程师和发包人代表的同意。 

施工所用的规范及标准应采用最新版本，除非所使用规范、监理工程师书面通知或合

同中另有规定。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：按照本合同第一部分合同协议书第六条处理，本合同处

于最优先地位。合同履行中签订的补充或修改合同文书并入本合同。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 7天 ； 

发包人向承包人提供图纸的数量： ； 

发包人向承包人提供图纸的内容： 详见图纸目录    。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计及方案、施工过程管控资料及相关会议
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纪要、联系函等文件； 

承包人提供的文件的期限为： 按基本要求 ； 

承包人提供的文件的数量为： 按基本要求 ； 

承包人提供的文件的形式为： 纸质       ； 

发包人审批承包人文件的期限： 七日内 。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：  /      。 

1.7 联络 

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人办公地点 ； 

发包人指定的接收人为： 发包人代表       。 

承包人接收文件的地点： 承包人工程项目部    ； 

承包人指定的接收人为： 项目经理          。 

监理人接收文件的地点： 监理项目部       ； 

监理人指定的接收人为： 项目总监        。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定： /  。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 发包人根据施工需要，负责取得出入施工

现场所需的批准手续和全部权利  。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

/   。   

1.10.4超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包

人   承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
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技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包

人         。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得转给任何第三方。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  /  。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式： /                 。 

1.13工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是 。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1)工程结算时：1、当工程量清单中所列的工

程量与实际完成工程量不符或由于设计变更引起工程量增减时，1）、工程量增加幅度在

10％以内（包括 10%）按原综合单价结算，工程量据实调整；2）、工程量增加幅度在 10

％以上的部分可以调整综合单价；3）工程量减少时按原单价扣除，工程量据实调整。(2)、

工程变更调整：非承包人原因的工程量变更，造成增加新的工程清单项目，对应的综合单

价按以下方法确定：①工程量清单中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；②工

程量清单中有类似的综合单价，按类似的综合单价确定；③中标工程量清单中没有适用或

类似的综合单价，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《河南省房屋

建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA  

02-31-2016）。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：   ； 

身份证号：    ； 

职    务： ； 

联系电话：  ； 

电子信箱：  ； 

通信地址：    。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：                         。 
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2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 3天。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：工程开工前 7日内，组织水准点与

坐标控制点交验，承包人自行安装相关设备。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求： /             。 

发包人是否提供支付担保： /     。 

发包人提供支付担保的形式： /             。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图及竣工验收资料   。 

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：  自行承担     。 

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后 28天内       。 

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质          。 

（10）承包人应履行的其他义务： /         。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：       ； 

身份证号：       ； 

建造师执业资格等级： ； 

建造师注册证书号： ； 

建造师执业印章号： ； 

安全生产考核合格证书号： ； 

联系电话：       ； 

电子信箱：       ； 

通信地址：       ； 
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承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同

约定的义务。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：上岗时间不低于施工时间的 50%。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  

/ 。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按有关规定执行处理 。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：     /           。 

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：    。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前 7

天  。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /        。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    /     。 

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  /    。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： /     。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：除发包人同意分包的工程外，承包人不得再分包。 

主体结构、关键性工作的范围： 执行合同通用条款  。 

    3.5.2分包的确定 

允许分包的专业工程包括： 不允许      。 

其他关于分包的约定：  承包人在选择专业分包单位时，发包人参与前期考察、招标

及确认，发包人具有否决权  。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定： /    。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移

交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，到竣工验收合

格止，竣工验收合格后全部由发包人照管。 
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3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：                /              。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   /            。 

4. 监理人 

4.1监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：  详见工程监理委托合同  。 

关于监理人的监理权限：  详见工程监理委托合同   。  

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  同通用条

款 。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名： ； 

职    务： ； 

监理工程师执业资格证书号： ； 

联系电话： ； 

电子信箱： ； 

通信地址： ； 

关于监理人的其他约定： 。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：  符合（工程施工质量验收规范）合格标准  。 

关于工程奖项的约定：         /                。 

5.3 隐蔽工程检查 
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5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  48小时  。 

监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  24  小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款    。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责并承担相应的费用    。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工 7日前承包人提供施工场地治安管理

计划    。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：  达到《建筑施工现场环境与卫生标准》GJ146-2004、

《三门峡市建筑工地安全文明施工标准化基本要求》及附件十《安全文明施工项目明细表》

的要求并且符合三环委【2016】1号及三公办【2016】58号要求  。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：        /     。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  同通用条款   。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  在工程开工7天前    。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  监理人

应按协议条款约定的时间（7天内）予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施

工组织设计和进度计划已经批准。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 3天内。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7天  。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前 7天   。 
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关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  以监理人的通知为准  。 

7.3.2开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90内发出开工通知的，承包

人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限： 开工前 7天  。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  （1）由于国家政策停建或者缓建，致使

施工无法正常进行以及由于政府及相关规定造成的工期延误。（2）经双方书面确认的工

期延误。（3）由于不可抗力原因而影响工程施工；（4）非承包人原因导致工期延误的其

他情形。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期顺延按合同总价的

万分之五/天 。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   /     。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /    。 

7.7异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）  双方另行确定                               

（2）                                           ； 

（3）                                           。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2提前竣工的奖励：          /           。 

8. 材料与设备 

8.4材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由发包人承担    。 
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8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：                        。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：  

1.承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料，并提供材料、产品合格证明，

报发包人代表和监理工程师签字验收认可后方可进场，不合格的材料、设备不得进场。 

2.承包人采购的材料、设备在使用前，应按要求进行检验或试验，检验合格且报发包

人和监理工程师签字验收认可后方可使用，不合格的材料不得使用，检验、试验费由承包

人承担。 

3.发包人和监理人发现在施工中有以次充好的、没有产品合格证的、经抽查检验或实

验不合规格的材料或设备，承包人必须立即无条件地将这些材料或设备清理出场，并向发

包人支付材料或设备价 200%的经济补偿赔偿金，赔偿对发包人造成的损失。抽检中涉及

的检验、试验费由承包人承担。 

4.材料在进货前由承包人组织，由发包人、监理人、承包人共同考察确定，承包人按

三方认可的产品进货。且所有购货合同必须由发包人代表和监理工程师签字，到货产品必

须与样品一致。不合格的材料、与样品不符的材料不准进入施工现场。否则，发包人可以

通过监理人强行清理出场，其费用由承包人承担，并从工程款中直接扣除。 

9. 试验与检验 

9.1试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：   执行通用条款         。  

施工现场需要配备的试验设备：   执行通用条款         。 

施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款      。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：    执行通用条款           。 
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10. 变更 

10.1变更的范围 

关于变更的范围的约定：  增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变

合同中任何工作的质量标准或其他特性  。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定:   执行通用条款        。 

10.5承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：   7天内     。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：   7天内      。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为：           /             。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /        。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /       。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2种方式对合同价格进行调整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  ；   

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。 
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（2）关于基准价格的约定：以投标当月当地建设工程价格信息为基准价格。 

专用合同草案①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价

格的：专用合同草案合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 10%时，或材料单

价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实

调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同

草案合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10%时，材料单价涨幅以已标价工

程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10%时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合

同草案合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±10%时，其超过部分据实调

整。 

第 3种方式：其他价格调整方式：         /        。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围：            /              。 

风险费用的计算方法：             /              。 

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更，工程签证，具实调整   。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：            /              。 

风险费用的计算方法：             /             。 

风险范围以外合同价格的调整方法：     /              。 

3、其他价格方式：             /         。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：                /               。 

预付款支付期限：              /                       。 

预付款扣回的方式：           /                        。 

12.2.2 预付款担保 
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承包人提交预付款担保的期限：       /                  。 

预付款担保的形式为：             /                    。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计量

规范计算。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：            /                      。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：         /                     。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：       /                       。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计

量〕约定进行计量：      /               。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：       /             。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款办法的约定：双方另行协商 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：          /           。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /         。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     /             。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     /       。 

（2）发包人支付进度款的期限：         /               。 
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发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /        。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       /          。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：   48  小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：按照现行建筑工程监理规范和地方质量监督部门的要求执

行  。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /  。 

13.2.5移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：  在颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移

交   。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /  。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：              /          。 

（1）单机无负荷试车费用由         /            承担； 

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：        /      。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：     执行通用条款    。 
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14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收合格后 28天内  。 

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算报送价格；（2）发包人已支付承包人

的款项；（3）发包人应支付承包人的合同价款   。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：    30 天内      。 

发包人完成竣工付款的期限：  三方确认的审计结果出具后 30天内    。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款      。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：   伍份   。 

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止后 7天内   。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提

交的最终结清证书 7天内   。 

（2）发包人完成支付的期限：  7天内  。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：   按附件《工程质量保修书》执行    。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留最终审计结果的 3%   。在工程项目竣工前，

承包人按专用合同草案第 3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  2  种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /       ；  

（2）  3    %的工程款； 

（3）其他方式:        /         。 

15.3.2 质量保证金的扣留  
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质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预

付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:     /       。 

关于质量保证金的补充约定：      /         。 

15.4保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：     见《工程质量保修书》        。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    /      。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：         /       。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：  /   。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：    /     。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：     /        。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /  。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     /      。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违

约责任：       /      。 

（7）其他：      /      。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其
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违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：             /            。 

16.2.2承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    /          。     

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：          /       。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人

或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      /      。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同草案约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：  承包人投保，保险费及其他费用已包含在投标报价中  。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：  承包人负责其员工及为履行合同聘请的第三方的人员办理意

外伤害保险并支付费用   。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是      。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行   。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /         。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：          /                   。 
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选定争议评审员的期限：        /                       。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。 

其他事项的约定：                  /                   。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：          /                 。 

20.4仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决： 

（1）向     灵宝市     仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向    项目所在地       人民法院起诉。 
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第五章  工程量清单及图纸（另附） 

透气型塑胶跑道技术参数 

GB36246-2018物理机械性能性能要求 

项目 要求 

冲击吸收％ 

冲击吸收(0℃±2℃) 35〜50 

冲击吸收(23℃±2℃) 20〜50 

冲击吸收(50℃±2℃) 25〜50 

垂直变形/mm 0.6〜3.0 

抗滑值 BPN,20℃ ≧47（湿测） 

拉伸强度 MPa ≧0.4 

拉断伸长率/％ ≧40 

阻燃性能/级 Ⅰ 

 

GB36246-2018合成材料运动场地的面层成品中有害物质限量要求 

项目 指标 

有害

物质

含量 

3种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DBP、BBP、DEHP）总和
a
/(g/kg) ≤1.0 

3 种邻苯二甲酸酯类增塑剂（DNOP、DINP、DIDP）总和
a
/(g/kg) ≤1.0 

18种多环芳烃总和
b
/(mg/kg) ≤50 

苯并【a】芘/(mg/kg) ≤1.0 

短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg） ≤1.5 

4,4ˊ-二氨基-3,3ˊ-二氯二苯甲烷（MOCA）/(g/kg) ≤1.0 

游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总

和/(g/kg) 

≤0.2 

游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg） ≤1.0 

可溶性铅，mg/kg ≤50 

可溶性镉，mg/kg ≤10 

可溶性铬，mg/kg ≤10 

可溶性汞，mg/kg ≤2 

有害

物质

释放

速率 

总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/(㎡·h)] ≤5.0 

甲醛/[mg/(㎡·h)] ≤0.4 

苯/[mg/㎡·h] 0.1 

甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(㎡·h)] ≤1.0 

二硫化碳/[mg/(㎡·h)] ≤7.0 

气味 气味等级/级 ≤3 

注：a） 邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称见附录 E。 

b ）18 种多环芳烃的具体名称见附录 F。 

C ）合成材料面层成品表面 5 mm 内适用此项，不包括人造草面层。 
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第六章  技术标准和要求 

 

1、依据施工方案和技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人

民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求。 

2、本项目涉及室外天然草面层足球场地应符合《天然材料体育场地使用要求及检验

方法第 1部分：足球场地天然草面层》（GB/T19995.1-2005）要求。 

3、本项目涉及室外网球场地及丙烯酸面层运动场地应符合《人工材料体育场地使用

要求及检测方法第 2部分：网球场地》（GB/T20033.3-2005）要求。 

4、本项目涉及室外塑胶健身跑道和健身步道面层应符合《体育场地使用要求及检验

方法第 6部分：田径场地》（GB/T 22517.6-2011）的材料性能要求。 
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第七章 响应性文件部分格式 

 

                                                     正/副本 

 

                                        （项目名称） 

 

响 应 性 文 件 
 

项目编号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供应商：                               （电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章） 

                          _____年    月    日 
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目   录 

 

格式自拟 
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一、报价函  

（1）报价函 

                     （采购人名称）:  

1．在研究了上述                     （项目名称）的竞争性磋商文件后，我们愿

意按人民币（大写）                元（￥           ）的磋商报价，工期      ，

质量要求             ，遵照竞争性磋商文件的要求及合同约定承包该项目的实施、完

成及其缺陷修复工作。 

2．我方承诺在磋商投标有效期         内不修改、撤销响应性文件。 

3、如果你单位接受我们的报价，我们将保证在接到开工通知后，在本响应性文件内

写明的开服务期限内开工，所有上岗人员按照磋商承诺，及时到位，组织工作。并在计划

服务期限内完成本合同项目，达到合同规定的要求。 

4．如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方

签订合同。 

5、在合同协议书正式签署生效之前，本响应性文件连同你单位的成交通知书将构成

我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

6、我方理解甲方竞争性磋商文件的所有要求，若不成交，不要求采购人做任何解释。 

7、我方在此声明，所递交的响应性文件及有关资料内容完整、真实和准确。 

8、                      （其他补充说明,若无补充说明时本条可取消）。 

 

 

 

供应商：                     （电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章） 

电话：（填写能联系到的电话号码，方便通知二次报价） 

 

 

        年    月    日 
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（2）初次报价一览表 

 

 

                  供应商：                             （电子签章） 

                        法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）                              

                                           年     月     日 

 

工程名称  

投标人名称  

项目经理  级别  注册编号  

技术负责人  级别  编号  

投标范围  

磋商总报价

（元） 

（大写）                     

（小写）                     

（响应人应在此填列第一次报价，但以响应人最后一次的磋商报

价为成交价） 

质量要求    

工 期  

磋商有效期 响应文件递交截止之日起 60日历天 

其他需要说

明的问题 
 

备注  
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二、法定代表人身份证明及授权委托书 

 

（1）法定代表人身份证明 

 

供应商名称： 

单 位 性 质： 

地 址： 

成立时间：        年      月      日 

经营期限： 

姓名：               （法定代表人）   性别：        年龄：        职务：_________

系                   （供应商名称）的法定代表人。 

 

特此证明。 

 

附：（法定代表人身份证正反面原件扫描件） 

 

 

                             

 

 

 

                        供应商：                             （电子签章） 

                        法定代表人：          （电子签章）                              

                                           年     月     日 

 

 

 

 

 

 

 

 



灵宝市体育发展中心田径场改造项目                                            磋商文件 
  

 

 56 / 78 

 

（2）授权委托书 

 

本人           （姓名）系                          （供应商名称）的法定代

表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清、递交、撤回、修改           （项目名称）响应性文件、签订合同和处理有关事

宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限： 自本委托书签署之日起至项目结束 。  

代理人无转委托权。  

附：委托代理人身份证扫描件正反面 

 

附：法定代表人身份证及授权委托代理人身份证正反面原件扫描件 

 

                                供应商：                       （电子签章） 

                                法定代表人：                    （电子签章） 

                                身份证号码：                        

                                委托代理人：                    （电子签章） 

                                身份证号码：                       

 

                                                     年    月    日 

 

 

 

备注： 

1、在授权委托书后应附委托代理人的身份证复印件。 

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件的，则不需提交授权委托书。 

3、因投标文件中授权委托书授权代理人无法手写签字及盖章，可以以印刷体代替（印

刷体为电脑打出的字体）。 
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三、已标价工程量清单 
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四、供应商资格审查资料 
 

具体详见“第三章评审办法二、评标程序 2.1、资格审查”款要求。 
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附件 1、           无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书（格式） 

 

（采购人名称）： 

 我公司郑重承诺：近三年     （投标供应商名称）  、法定代表人  （姓名）    、

项目经理    （姓名）   没有出现过商业贿赂及不正当竞争行为。 

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。 

 

  特此承诺  

 

 

                        供应商：                 （电子签章） 

                              法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）                              

                                           年     月     日 
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附件 2、                 没有重大违法记录承诺书（格式） 

 

致：（采购人名称）  

我公司承诺：在参加本次政府采购招标前三年内，我公司以及公司法定代表人在经营

活动中，从未有行贿犯罪记录、商业贿赂、不正当竞争、骗取中标、严重违约等违规违法

行为且信誉良好，没有处于被责令停业、投保资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。 

                       

 

                     供应商：              （电子签章） 

                               法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）                              

                                           年     月     日 
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附件 3、                  良好的商业信誉承诺书（格式） 

  

致：（采购人名称）  

（供应商名称)        近三年内在参加政府采购活动中没有重大违法记录，具

有良好的商业信誉，特此声明。 

若有虚假，我单位将无条件地退出本项目的采购招标，并承担因此引起的一切后

果。 

 

 

 

                     供应商：              （电子签章） 

                               法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）                              

                                           年     月     日 
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附件 4、 供应商与采购人、招标代理机构及其附属机构没有行政或经济关联声明函 

 

致：采购人名称 

我公司在 项目名称   竞争性磋商采购活动中，与采购人、招标代理机构及其附属机

构没有行政或经济关联。 

特此声明。 

 

 

                      供应商：              （电子签章） 

                               法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）                              

                                           年     月     日 
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五、施工组织设计 

1.投标人编制施工组织设计的要求：简明扼要地说明施工方案与技术措施，工程质量、

安全生产、环境保护、工程进度、资源配备、施工网络图、节能减排工艺创新、新工艺技

术设备材料的采购、信息化平台管理等主要措施。 

2. 图表及格式要求： 

附表一  拟投入的主要施工设备表 

附表二  劳动力计划表 

附表三  进度计划 
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附表一：拟投入本项目的主要施工设备表 

序

号 

设备

名称 

型号 

规格 
数量 

国别 

产地 

制造 

年份 

额定功

率（kW） 

生产 

能力 

用于施

工部位 

备

注 
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附表二：劳动力计划表 

单位：人 

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 
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附表三：进度计划 

 

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划

工期进行施工的各个关键日期。 

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。 
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六、项目管理机构 

（一）项目管理机构组成表 

职务 姓名 职称 
执业或职业资格证明 备

注 证书名称 级别 证号 专业 养老保险 
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（二）项目经理简历表 

姓  名  年 龄  学历  

职  称  职 务  拟在本合同任职  

毕业学校        年毕业于            学校        专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话 
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七、投标人基本情况 

（一）供应商基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电 话  

传  真  网 址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

营业执照号  

其中 

高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技  工  

经营范围 

 

 

 

 

 

备注  
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（二）近年财务状况表 

（2022年 1月 1日以来任意一年的财务证明材料，没有经审计的财务报告可提供财

务报表或银行出具的资信证明，新办企业以企业注册成立之日起提供)； 
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（三）近年完成的类似项目情况表 

 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

项目描述 

 

 

 

 

备注  
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（四）正在实施的和新承接的项目情况表 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

签约合同价  

开工日期  

计划竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

项目描述 

 

 

 

 

 

 

 

备注  
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（五）近年发生的诉讼和仲裁情况 

 

说明：近年（2022 年 1月 1日以来起至今）发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败

诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判

决的诉讼。 
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（六）农民工工资支付承诺（格式） 
 

 

（承包人全称） 

（合同工程名称）农民工工资支付承诺书  

 

 我单位在此郑重承诺：  

一、开工前与农民工签定劳动合同。 

    二、按时支付农民工工资、加班加点工资。 

    三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准         元。 

    四、不无故拖欠、克扣农民工工资。 

    五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。 

   六、中标后及时、足额按豫劳社监察【2012】11 号文件规定，缴纳农民工工资

保障金，保证金为中标价的 2%，存入农民工工资保障金。一旦其承包的工程项目中出现

拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从农民工工资保障金中先予划支。 

    七、投标人自罚承诺措施：                                                     

                                                                             

                                                                             

                                                                                         

 

 

              供应商：（电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：（法人签章） 

            年  月  日 
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八、供应商认为应附的其他证明材料 
 

 

如：1、评标办法中涉及到的证明材料 

2、投标承诺函 

3、中小微企业声明函 
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                           投标承诺函 

致（采购人及采购代理机构）： 

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下： 

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力；    

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；   

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；    

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；    

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件； 

（七）根据采购项目提出的特殊条件。 

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已

经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标

以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。 

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理

关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。     

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管

理、监理、检测等服务的行为。 

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同

时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。 

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯

罪行为。 

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。 

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、

商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。 

    九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要

提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标

文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）     

    十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理： 

   （一）投标有效期内撤销投标文件的； 

   （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的； 

   （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同； 

   （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标； 

   （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 

   （六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。 

 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议
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和追索的权利。 

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，

我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。 

 

 

        

                               供应商：           （电子签章）  

                               法定代表人或其委托代理人：   （电子签章）  

                                 年      月        日     
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中小企业声明函（工程） （格式） 

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容） 

 

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采

购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小

企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1、 （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企

业名称） ， 从业人员人       ， 营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属

于（中型企业、 小型企业、 微型企业） ； 

2、 （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企

业名称） ， 从业人员人      ， 营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属

于（中型企业、 小型企业、 微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。 

 

供应商：（电子签章） 

法定代表人或其委托代理人：（法人签章） 

         年  月  日 

 

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企

业可不填报。 
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