

# 尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目

## 中标候选人公告

沂亨工程咨询有限公司受尉氏县贾鲁河综合治理指挥部办公室的委托，就“尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目”进行公开招标，于2023年10月10日在尉氏县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。定标候选人公示期满后，定标委员会按照定标原则、方法和程序于2023年10月17日（定标时间）在尉氏县公共资源交易中心定标室（定标地点）通过核查随机法（定标方法）进行定标，现将本次中标候选人公告如下：

### 一、招标项目说明

1.1 项目名称：尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目

1.2 项目编号：尉财公开采购 2023-62

1.3 资金来源：财政资金

1.4 工程概算：8451034.79 元

1.5 招标方式：公开招标

1.6 招标范围：一至五标段：工程量、图纸（含图纸变更）及招标文件中规定的所有内容，六标段：尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目施工阶段全过程监理；

### 二、标段划分情况

2.1 标段名称：

共计六个标段。

一标段：贾鲁河南曹乡修建混凝土道路 1900 米；

二标段：贾鲁河水坡镇修建混凝土道路 1430 米；

三标段：贾鲁河十八里镇、贾鲁河张市镇、贾鲁河小陈乡共修建混凝土道路 1661.5 米，贾鲁河小陈乡新打机井 3 眼；

四标段：贾鲁河庄头镇、贾鲁河南曹乡、双泊河蔡庄镇共修建混凝土道路 3558 米，贾鲁河南曹乡新打机井 15 眼；

五标段：双泊河朱曲镇修建混凝土道路 2310 米，双泊河朱曲镇段新建排水槽 225 米；

六标段：尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目施工阶段全过程监理；

2.2 招标控制价：

一标段：1440093.33 元（大写：壹佰肆拾肆万零玖拾叁元叁角叁分）

二标段：1237327.40 元（大写：壹佰贰拾叁万柒仟叁佰贰拾柒元肆角）

三标段：1078644.29 元（大写：壹佰零柒万捌仟陆佰肆拾肆元贰角玖分）

四标段：2586483.05 元（大写：贰佰伍拾捌万陆仟肆佰捌拾叁元零伍分）

五标段：1961946.95 元（大写：壹佰玖拾陆万壹仟玖佰肆拾陆元玖角伍分）

六标段：146539.77 元（大写：壹拾肆万陆仟伍佰叁拾玖元柒角柒分）

三、开标时间：2023 年 10 月 10 日 09 时 00 分

评标时间：2023 年 10 月 10 日 11 时 30 分

定标时间：2023 年 10 月 17 日 14 时 30 分

四、评标委员会成员名单：荆旭春、王鸣、张凤枝、王渊辉、程二东

定标委员会成员名单：张明、文龙、孙军磊

五、核查、定标因素评审情况

一至五标段核查、定标因素：企业信用信息，企业受贿、行贿查询及诚信记录不良行为情况，国家企业信用信息公示系统查询结果，价格，实力，信誉，方案，社保证明，性能。

六标段核查、定标因素：企业信用信息，企业受贿、行贿查询及诚信记录不良行为情况，国家企业信用信息公示系统查询结果，实力，信誉，社保证明，方案。

一至六标段核查、定标因素评审结果：

经核查：一至六标段所有定标候选人均通过核查。随后对通过核查的定标候选人进行了定标因素评审。

经评审：

一标段：其中 2 家（“林州中港建筑工程有限公司”施工方案与技术措施：对本项目无针对性，施工进度表和施工进度网络图不合理；“河南金硕源建设工程有限公司”施工方案与技术措施：对本项目无针对性，施工进度表和施工进度网络图不合理）未通过定标因素评审；剩余 3 家（1. 征途建设有限公司、2. 中城易通建设发展有限公司、3. 河南硕禄建设工程有限公司）通过定标因素评审并进入抽取程序；

二标段：3 家（1. 河南省三洋水利工程有限公司、2. 河南前江建设工程有限公司、3. 河南省华帝建设工程有限公司）全部通过定标因素评审并进入抽取程序；

三标段：其中 2 家（“河南省众力联合建设有限公司”施工方案与技术措施：对本项目无针对性；“河南云雷建筑工程有限公司”施工方案与技术措施：对本项目无针对性，施工进

度表和施工进度网络图不合理)未通过定标因素评审; 剩余 4 家(1. 山和工程集团有限公司、2. 河南辰和建景工程建设有限公司、3. 河南潞扬建设工程有限公司、4. 河南亿广建设工程有限公司)通过定标因素评审并进入抽取程序;

**四标段:** 其中 2 家 (“河南泰宇建筑工程有限公司”施工方案与技术措施: 对本项目无针对性; “河南盛鼎建设集团有限公司”施工方案与技术措施: 对本项目无针对性)未通过定标因素评审; 剩余 5 家(1. 国安建设有限公司、2. 河南祥鹰市政工程有限公司、3. 河南江川建设工程有限公司、4. 河南暖阳建筑工程有限公司、5. 河南鼎鑫建设工程有限公司)通过定标因素评审并进入抽取程序;

**五标段:** 4 家(1. 抗天建工集团有限公司、2. 中润昌弘建工集团有限公司、3. 河南吉荣建筑工程有限公司、4. 中千致远建设工程有限公司)全部通过定标因素评审并进入抽取程序;

**六标段:** 其中 2 家 (“中建山河建设管理集团有限公司”保证旁站监理方案与措施: 监理旁站设置不合理; “河南兴水工程管理有限公司”保证旁站监理方案与措施: 监理旁站设置不合理)未通过定标因素评审; 剩余 4 家(1. 恒之宇工程集团有限公司、2. 中瑞建园工程管理有限公司、3. 商丘市江河建设工程管理有限公司、4. 河南现代工程管理有限公司)通过定标因素评审并进入抽取程序。

## 六、中标候选人情况

**标段名称:** 一标段: 贾鲁河南曹乡修建混凝土道路 1900 米

**中标候选人全称:** 中城易通建设发展有限公司

**中标价(元):** 1439103.61 元

**投标工期:** 90 日历天

**投标质量:** 合格

**项目经理:** 王莉 **证书名称及注册编号:** 二级建造师注册证书(豫 241151606374)

**响应招标文件要求的资格能力条件:** 满足招标文件资格要求

**标段名称:** 二标段: 贾鲁河水坡镇修建混凝土道路 1430 米

**中标候选人全称:** 河南前江建设工程有限公司

**中标价(元):** 1233476.12 元

**投标工期:** 90 日历天

**投标质量:** 合格

**项目经理:** 梁一兵 **证书名称及注册编号:** 二级建造师注册证书(豫 241202196952)

**响应招标文件要求的资格能力条件:** 满足招标文件资格要求

标段名称：三标段：贾鲁河十八里镇、贾鲁河张市镇、贾鲁河小陈乡共修建混凝土道路  
1661.5 米，贾鲁河小陈乡新打机井 3 眼

中标候选人全称：山和工程集团有限公司

中标价（元）：1077840.31 元

投标工期：90 日历天 投标质量：合格

项目经理：来丹丹 证书名称及注册编号：二级建造师注册证书（豫 241212298962）

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件资格要求

标段名称：四标段：贾鲁河庄头镇、贾鲁河南曹乡、双泊河蔡庄镇共修建混凝土道路 3558  
米，贾鲁河南曹乡新打机井 15 眼

中标候选人全称：河南暖阳建筑工程有限公司

中标价（元）：2578722.51 元

投标工期：90 日历天 投标质量：合格

项目经理：秦永强 证书名称及注册编号：二级建造师注册证书（豫 241181834456）

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件资格要求

标段名称：五标段：双泊河朱曲镇修建混凝土道路 2310 米，双泊河朱曲镇段新建排水槽  
225 米

中标候选人全称：河南吉荣建筑工程有限公司

中标价（元）：1949816.75 元

投标工期：90 日历天 投标质量：合格

项目经理：杨雪莉 证书名称及注册编号：二级建造师注册证书（豫 241161600187）

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件资格要求

标段名称：六标段：尉氏县水利局贾鲁河综合治理工程尉氏县段影响处理费项目施工阶  
段全过程监理

中标候选人全称：商丘市江河建设工程管理有限公司

中标价（元）：145389.00 元

工 期：同施工工期及质量保修期 投标质量：合格

总监理工程师：殷永生

证书名称及证书编号：水利工程建设监理工程师资格证书（JLG2013411164）

响应招标文件要求的资格能力条件：满足招标文件资格要求

## 七、联系方式



招标人：尉氏县贾鲁河综合治理指挥部办公室

地址：尉氏县新民街 17 号

联系人：张先生

联系电话：13598799568

招标代理机构：沂亨工程咨询有限公司

地址：郑州市金水区姚寨路 133 号金成时代广场 14 号楼 2 单元 1809 号

联系人：吴家名、鲁赵洋

联系电话：0371-65331269

监督部门：尉氏县水利局

联系电话：0371-27993230

#### 八、发布媒介

在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，其他相关网站转载只供参考，招标人不承担任何责任。