

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）

2025 年 3 月至 3 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《河南省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》（豫财购〔2020〕8 号）等有关规定，现将河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）

2025 年 3 （至） 3 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间（填写到月）	备注
1	河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)信息中心安全服务项目	1、采购需求：自《网络安全法》施行以来，从 2020 年起省中心每年通过服务购买的形式建成了“主动防御”的安全架构，建立了一个安全防护体系，保障信息中心的业务安全、数据安全和管理安全。 2、服务内容和期限：信息安全服务涵盖部署在河南福彩生产一机房、生产二机房、数据管理中心三个机房的的生产系统（包括电脑票系统、即开票系统）和计算机辅助管理系统（包括 OMIS 系统、OA 系统、渠道营销管理平台）、门户网站系统，并且在服务期（不少于 365 天，具体服务周期以总预算除以单日报价确定）内随着信息系统的发展而保证安全服务的延展覆盖 3、服务地点：河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)指定地点 4、质保期：服务期内	190	3 月份	
2	河南省福利彩票发行中心(河南省养老事业发展中心)电脑票生产系统和计算机辅助管理系统（CAM）维护升级服务项目	1、采购需求：包括电脑彩票生产系统（含双色球、3D、七乐彩、22 选 5 游戏）维护升级、彩票双活销售管理系统维护升级、快乐 8 游戏渠道接入系统维护升级、运营管理信息系统（OMIS）和办公自动化系统（OA）维护升级、渠道营销管理平台维护升级、数据管理机房系统软件维护升级服务。 2、服务内容和期限：电脑彩票生产系统（含双色球、3D、七乐彩、22 选 5 游戏）维护升级、彩票双活销售管理系统维护升级、快乐 8 游戏渠道接入系统维护升级、运营管理信息系统（OMIS）维护升级、办公自	444.21	3 月份	本项目政府采购预算金额：需要在 2025 年先支付项目预算总金额（444.21 万元）的 10%（44.421 万元），2026 年支付剩余的 90%（399.789

		动化系统（OA）维护升级、渠道营销管理平台维护和升级、数据管理机房系统软件维护升级服务。本项目服务周期不少于 365 天，具体服务周期以总预算除以单日报价确定。 3、服务地点：河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）指定地点 4、质保期：服务期内			万元）
3	河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）2025 年至 2026 年度电脑票销售终端设备维护和升级服务项目	1、采购需求：根据中心总体工作安排，保障 2025 年至 2026 年度全省电脑票销售终端设备的持续安全稳定运行，拟申请 2025 年至 2026 年度河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）电脑票销售终端设备的维护和升级服务政府采购项目。 2、服务内容和期限：项目内容为电脑票销售终端设备的软硬件维护升级服务，涵盖河南省辖区内在用和流转的彩票销售终端（约 6246 台）配件更换费用、销售终端设备的维护升级和技术支持费用、硬件维修及巡检人工费用，本项目服务周期不少于 365 天，具体服务周期以总预算除以单日报价确定。 3、服务地点：河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）指定地点 4、质保期：服务期内	380.616	4 月份	本项目政府采购预算金额：在 2025 年先支付项目预算总金额（380.616 万元）的 10%（38.0616 万元），2026 年支付剩余的 90%（342.5544 万元）

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

河南省福利彩票发行中心（河南省养老事业发展中心）

2025 年 3 月 10 日

